

令和7年度 叢書刊行記念企画展「賀来飛霞」輸送計画

1 作業概要

- ① 集 荷 2日間(令和7年9月16日～9月19日のうち2日間)
- ② 展 示 1日間(令和7年9月16日～9月19日のうち1日間)
- ③ 撤 収 1日間(令和7年11月10日～11月21日のうち1日間)
- ④ 返 却 2日間(令和7年11月10日～11月21日のうち2日間)

2 作業行程

【集 荷】 作業日程2日間

【宮崎県総合博物館】 作業人員:1名

【大分県立歴史博物館】 作業人員:2名

<集荷先(1)> 宮崎県総合博物館(宮崎県宮崎市神宮 2-4-4)

- ①「高千穂採葉記」 [法量]縦23.3×横17.2 [評価額]100万円
- ②「南遊日記」 [法量]縦24.8×横18.2 [評価額]100万円

<集荷先(2)> 大分県立歴史博物館(大分県宇佐市高森字京塚)

- ①「賀来飛霞肖像」 [法量]縦93.7×横36.9 [評価額]30万円
- ②「シーボルト書簡 訳文」 [法量]縦16.3×横38.0 [評価額]20万円
- ③「山本世儒物産会陳列目録」 [法量]縦24.8×横16.6 [評価額]20万円
- ④「木曾御嶽産物略誌」 [法量]縦26.0×横18.7 [評価額]20万円
- ⑤「琅玕帖」 [法量]縦26.3×横19.0 [評価額]20万円
- ⑥「鶏肋帖」 [法量]縦26.3×横18.9 [評価額]20万円
- ⑦「スモモ 写生図」 [法量]縦27.8×横38.4 [評価額]20万円
- ⑧「シャクナゲ 写生図」 [法量]縦27.8×横38.4 [評価額]20万円
- ⑨「イワカガミ 写生図」 [法量]縦28.0×横39.0 [評価額]20万円
- ⑩「ハマボウフウ 写生図」 [法量]縦28.0×横39.0 [評価額]20万円
- ⑪「魚蟹図稿」 [法量]縦27.2×横40.5 [評価額]30万円
- ⑫「鳥類図稿」 [法量]縦27.2×横40.5 [評価額]30万円
- ⑬「虫類図稿」 [法量]縦27.0×横41.0 [評価額]30万円
- ⑭「菌類図稿」 [法量]縦27.0×横41.0 [評価額]30万円
- ⑮「クジャク 写生図」 [法量]縦89.7×横175.6 [評価額]50万円
- ⑯「絵具箱」 [法量]高34.2×幅26.5×奥37.4 [評価額]30万円
- ⑰「油布嶽採葉記」 [法量]縦24.5×横17.5 [評価額]30万円
- ⑱「油布嶽採葉図譜 乾・坤」 [法量]縦24.8×横17.5 [評価額]50万円
- ⑲「救荒本草」 [法量]縦24.2×横18.0 [評価額]30万円
- ⑳「救荒本草略記」 [法量]縦23.0×横17.3 [評価額]30万円
- ㉑「採葉籠」 [法量]高44.2×幅46.6×奥34.0 [評価額]30万円
- ㉒「牛痘伝種簿第三」 [法量]縦25.0×横18.0 [評価額]30万円
- ㉓「百花医事筆録 駅西日記」 [法量]縦24.5×横17.8 [評価額]30万円
- ㉔「百花医事筆録 雑記」 [法量]縦34.8×横17.5 [評価額]30万円
- ㉕「薬研」 [法量]長57.5×幅16.3 [評価額]30万円
- ㉖「大砲設計図」 [法量]縦26.5×横39.1 [評価額]20万円

- ②⑦「西洋鉄煩鑄造篇図解 卷之二」〔法量〕縦26.9×横19.7 〔評価額〕30万円
- ②⑧「詩稿」 〔法量〕縦25.0×横17.5 〔評価額〕20万円
- ②⑨「百花山荘歌合」 〔法量〕縦24.5×横17.5 〔評価額〕20万円
- ③⑩「辞令 東京大学小石川植物園 植物取調掛」〔法量〕縦24.2×横31.7〔評価額〕10万円
- ③⑪「東京大学小石川植物園草木図説 卷一」 〔法量〕縦41.5×横28.5 〔評価額〕50万円
- ③⑫「植物雑記」一号(1879年) 〔法量〕縦24.5×横16.5 〔評価額〕20万円
- ③⑬「東京植物学会 記聞」(一) 〔法量〕縦12.5×横16.7 〔評価額〕20万円
- ③⑭「辞令 東京大学小石川植物園 非職申付」〔法量〕縦22.9×横31.0 〔評価額〕10万円
- ③⑮「上州黒滝山紀行」 〔法量〕縦23.7×横15.3 〔評価額〕30万円
- ③⑯「虫の図」 〔法量〕縦27.5×横38.3 〔評価額〕30万円
- ③⑰「菌類写生図」 〔法量〕縦27.5×横38.3 〔評価額〕30万円

【展示・撤収】 展示・撤収各1日間。
 終日、開梱・展示及び梱包・撤収作業を行う。
 作業人員：2名。

【返 却】 集荷に準ずる。

3 資料総評価額

11,900,000 円(計39点)

4 備考

- ①輸送車は、現地の地理状況及び資料の保存状態等をふまえて最適な車両を用意すること。
- ②人員は、輸送および展示・撤収の行程をふまえ、それぞれ2名とする。
 詳細は「2作業行程」を参照すること。
- ③保険料(オールリスク)については、総評価額 1,190 万円にもとづいて算出すること。