
「大分県県有建築物照明改修事業」実施方針等に関する質問及び回答（令和8年6月26日公表）
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1 実施方針 7 2 ４ (1) エ 参加資格要件

企業グループの構成員が同じでも地区が異なれば入札参加
可能なのでしょうか。事業目的に照らし早期にLED照明の導
入を進めるため、広く県内企業に事業参画を求められる様、
同一企業グループの落札制限や代表企業への落札制限を
加えていただけないでしょうか。

県内の広範囲の企業に事業参画を提供するため、企
業グループの構成員が同じであっても、地区が異なれ
ば入札参加は可能としています。

2 実施方針 12 2 8 契約手続き

基本契約を締結する落札者が特別目的会社で無い場合、そ
の企業グループは乙型特定建設工事共同企業体を組成する
必要はありますか。

企業グループは特定建設工事共同企業体を組成する
必要はありません。なお、施工業務を2者で行う場合の
共同企業体の形態は、共同施工方式（甲型）とします。

3 要求水準 4 1 6 (1) ア 留意事項
文中の基本方針とは実施方針のことと理解してよろしいです
か。

貴見のとおりです。

4 要求水準 4 1 6 (2) 留意事項

時期や年度毎の金額上限など支払い条件に関する内容は契
約書（案）に明示されるという理解でよろしいでしょうか。現在
想定している支払い条件がありましたら案として回答していた
だけると幸いです。

入札公告時に年度ごとの支払い限度額等を明示しま
す。

5 実施方針 1 1 6 事業の方式
DB方式ですが、契約種別は請負契約でしょうか？もしくは業
務委託契約でしょうか？

実施方針P10　第２　８　契約手続きに記載のとおりで
す。
基本契約のほか設計業務委託契約及び工事請負契
約を締結する予定です。
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6 実施方針 2 1 7 事業スケジュール

工期は２年半となっておりますが、検査も含めた全工程を早
期に完了した場合は、本事業完了も前倒しになるという認識
で問題ないでしょうか？

協議により前倒しも可能です。

7 実施方針 11 3 4 (3)
事業者に対する支払
額

本事業費のお支払いは、貴県から代表企業へ入金いただく
流れとなりますでしょうか？

基本契約の契約者ではなく、事業契約ごとの契約者へ
の支払いを予定しています。

8 実施方針 11 3 4 (3)
事業者に対する支払
額

長期間の事業となりますが、事業費の出来高払いはございま
すでしょうか？

契約書で部分払いについて明記する予定です。

9 実施方針 15 添付資料1_不可抗力

不可抗力（地震・風水害等…）による損害について記載がご
ざいます。例えば施工完了から完成期限までの間に災害等
が発生し、取付けたLED機器に不具合が生じた際のリスク分
担者は、貴県という認識でよろしいでしょうか？

原則、県の負担としていますが、一定の金額・割合等
までは事業者が負担することとしており、その割合等に
ついては、契約書に明記する予定です。

10 要求水準 14
添付資料2_照度計算
書

完了時提出書類の成果物に「照度計算書」が記載されていま
す。作成対象については貴県と協議の上で特に必要と判断
された箇所、という認識でよろしいでしょうか？

照度計算を必要とする建物は限定する予定です。入
札公告の中で、明記します。
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