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配線工事業務　別紙①～④
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工事責任範囲

（別紙①）
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工事想定内容
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工事想定内容
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工事想定内容



庁舎改修工事スケジュールシミュレーション

13

配線工事（既存配線撤去、新レイアウトに伴う再配線）

◆LAN配線工事（工事範囲）

フロアメインSW LANコンセント HUB

責任分界点

工事範囲

LG-WAN
職員人数分 1本
複合機、卓上プリンタ各1本

既存配線、モールは撤去、廃棄
既存HUBは撤去、県へ返納

既存流用 新規用意
新規用意
Cat6

新規用意
Cat6

責任分界点

RJ45渡し

RJ45渡し

RJ45渡し

LANコンセント

既存流用

HUB
RJ45渡し

新規用意
Cat6

新規用意
Cat6

部門によって
専用端末用配線
プリンタ 各1本
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工事責任範囲

（別紙②）

（別紙②）
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工事想定図
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工事想定図
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工事想定図



配線工事（既存配線撤去、新レイアウトに伴う再配線）

◆電話配線工事（工事範囲）

交換機

責任分界点

各課必要台数
複合機、FAX 各1本

端末機既存台数増減なし
（既存品流用し新規配線接続、動作確認）

フロアダクト

MDF

MJ

MJ

MJ

新規用意

RJ１１キヒモ渡し

責任分界点

工事範囲

IDF
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工事責任範囲
（別紙③）
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工事想定図
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工事想定図
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工事想定図
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（別紙④）

工事責任範囲
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工事想定図
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工事想定図
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工事想定図


