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大分県土木建築部 

 

 

 



建築・設備工事標準単価について 

 
 

１． 物価資料を利用して決定した単価について 

 

「一般財団法人 経済調査会」が発行する「月刊 積算資料」、「積算資料電子版」及び「季刊 

建築施工単価」並びに、「一般財団法人 建設物価調査会」が発行する「月刊 建設物価」、「Web 

建設物価」及び「季刊 建築コスト情報」、（以下、「物価資料」という。）に掲載されている単価

については、著作権がそれぞれに帰属するため、単価の公表はできません。 

また、「一般財団法人 経済調査会」及び「一般財団法人 建設物価調査会」が特別調査に基づ

き定めた単価も同様です。 

なお、採用単価値については、両誌に掲載されている単価の平均値を採用していますが、片

方にしか掲載のない単価はその単価を採用しています。 

 

 

２．注意事項 

 

（１）本単価表に関する問い合わせは、内容により応じられない場合があります。 

（２）本単価表の全部または一部を第三者が複製・転載・磁気媒体への入力等により、 

販売することを禁止します。 

（３）本単価表を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止します。 

 

 

３．令和７年度建築・設備工事標準単価の改定履歴 

 

令和７年５月１５日 全面改定 

 

 

２． 問合せ 

 

メールのみの受付とします。 

以下に示す事項を必ずご記入のうえ、大分県土木建築部施設整備課まで送信してください。 

ただし、内容に応じて即日の回答が出来ない場合や、回答が困難な場合がありますので、

ご了承ください。 

 

１．会社名（個人の場合は、未記入で可） 

２．氏名 

３．連絡先（電話及びメール） 

４．質問事項 

５．質問理由（何のために必要なのか等） 

 

送信先：大分県土木建築部施設整備課 メールアドレス：a18600@pref.oita.lg.jp 



改修４週８休以上（月単位）

建築工事

仮設
共通仮設
揚重機械器具費

B0-937162 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ運転(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) ......................    1
B0-131421 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)分解･組立 .................    1
B0-131423 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)分解部品運搬 ..............    1
B0-937182 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) ....................    1

仮囲い・門
B0-131412 仮囲い ............................................    2
B0-131414 仮囲い運搬 ........................................    2

仮設道路・通路
B0-131431 仮設鉄板敷 ........................................    2
B0-131697 仮設敷鉄板運搬 ....................................    2

直接仮設
一般仮設

B0-132511 遣方 ..............................................    3
B0-132512 平遣方 ............................................    3
B0-132513 隅遣方 ............................................    3
B0-132514 墨出し ............................................    3
B0-132515 養生 ..............................................    4
B0-132531 整理清掃後片付け ..................................    4

足場

足場
B0-131516 地足場 ............................................    5
B0-131519 枠組本足場(手すり先行方式) ........................    6
B0-131512 単管本足場 ........................................    7
B0-131513 単管一本足場 ......................................    8
B0-131514 単管抱足場 ........................................    8
B0-131565 安全手すり ........................................    8
B0-131568 安全手すり(手すり先行方式) ........................    9
B0-131532 登り桟橋 ..........................................    9
B0-134403 内部躯体足場 ......................................    9
B0-134404 内部躯体足場(手すり先行方式) ......................   10
B0-131526 内部仕上足場 ......................................   13
B0-131527 内部仕上足場(手すり先行方式) ......................   14
B0-131541 内部階段仕上足場 ..................................   17
B0-131543 内部仕上足場(簡易型移動式足場) ....................   17
B0-131542 ｼｬﾌﾄ内足場 ........................................   18

災害防止
B0-131538 金網張り ..........................................   18
B0-131536 金網張り(水平張り) ................................   18
B0-131537 金網式養生枠 ......................................   19
B0-131553 安全ﾈｯﾄ張り(水平張り) .............................   19
B0-131561 養生ｼｰﾄ張り .......................................   20
B0-131562 ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り .......................................   21
B0-131569 養生防護棚(直線部) ................................   22
B0-131570 養生防護棚(ｺｰﾅｰ部) ................................   23
B0-131571 防音ｼｰﾄ張り .......................................   23
B0-131566 小幅ﾈｯﾄ張り(層間塞ぎ) .............................   24
B0-131567 ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ張り(材工共) ...........................   24

仮設材運搬
B0-131660 仮設材運搬(地足場) ................................   24
B0-131691 仮設材運搬(枠組本足場)(手すり先行方式) ............   25
B0-131662 仮設材運搬(単管本足場) ............................   25
B0-131663 仮設材運搬(単管一本足場) ..........................   25
B0-131664 仮設材運搬(単管抱足場) ............................   25
B0-131671 仮設材運搬(安全てすり) ............................   25
B0-131669 仮設材運搬(登り桟橋) ..............................   25
B0-131672 仮設材運搬(養生防護棚) ............................   25
B0-131693 仮設材運搬(内部躯体足場)(手すり先行方式) ..........   25
B0-131694 仮設材運搬(内部仕上足場脚立足場) ..................   26
B0-131696 仮設材運搬(内部仕上足場 棚足場)(手すり先行方式) ...   26
B0-131695 仮設材運搬(内部仕上足場簡易型移動式) ..............   26
B0-131684 仮設材運搬(内部階段仕上足場) ......................   26
B0-131685 仮設材運搬(ｼｬﾌﾄ内足場) ............................   26
B0-131686 仮設材運搬(金網式養生枠) ..........................   26
B0-131687 仮設材運搬(金網類) ................................   26
B0-131688 仮設材運搬(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) .............................   26
B0-131689 仮設材運搬(小幅ﾈｯﾄ) ...............................   26

運搬費
B0-031011 仮設機械運転(ﾄﾗｯｸ) ................................   27
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土工
掘削・すきとり類

B0-132233 根切り ............................................   28
B0-132612 積込み ............................................   28

埋戻し・盛土類
B0-132251 埋戻し ............................................   28

建設発生土
運搬

B0-132623 建設発生土運搬 ....................................   29
B0-132624 建設発生土運搬 ....................................   33

土工機械
運転

B0-032181 土工機械運転(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ) ...........................   36

土工(参考歩掛り)
掘削・すきとり類

B0-132235 根切り ............................................   37
B0-132226 床付け ............................................   37
B0-132232 杭間ざらい ........................................   37
B0-132218 すきとり ..........................................   37
B0-132219 すきとり積込 ......................................   37
B0-132614 積込み ............................................   37

埋戻し・盛土類
B0-132261 盛土 ..............................................   38
B0-132243 敷きならし ........................................   38
B0-132246 締固め ............................................   38
B0-132247 敷きならし締固め ..................................   38
B0-132254 埋戻し ............................................   38

土工機械

運転
B0-032161 土工機械運転(ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ) ............................   39
B0-032163 土工機械運転(ﾀｲﾔﾛｰﾗ) ..............................   39
B0-032171 土工機械運転(ﾊﾞｯｸﾎｳ) ..............................   39
B0-032173 土工機械運転(振動ﾛｰﾗ) .............................   39
B0-032182 土工機械運転(ﾀﾝﾊﾟ) ................................   39
B0-032191 土工機械運転(ｸﾗﾑｼｪﾙ) ..............................   39
B0-032192 土工機械運転(ﾄﾗｯｸ) ................................   39

分解組立
B0-132712 土工機械分解組立(ﾊﾞｯｸﾎｳ) ..........................   39
B0-132722 土工機械分解組立(ｸﾗﾑｼｪﾙ) ..........................   39

運搬
B0-132716 土工機械運搬(ﾊﾞｯｸﾎｳ) ..............................   39
B0-132726 土工機械運搬(ｸﾗﾑｼｪﾙ) ..............................   39
B0-132736 土工機械運搬(ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ) ............................   40
B0-132747 土工機械運搬(ﾀｲﾔﾛｰﾗ) ..............................   40
B0-132757 土工機械運搬(振動ﾛｰﾗ) .............................   40

地業
一般地業

B0-133421 砂利地業 ..........................................   41
B0-133713 床下防湿層敷き ....................................   41
B0-132292 土間下断熱材敷き ..................................   41

杭地業
施工費

B0-133261 既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭杭頭処理 ..............................   41
B0-133263 既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭杭頭補強 ..............................   41
B0-133264 杭頭処理(場所打杭用) ..............................   42

型枠
型枠(参考歩掛り)

B0-134616 型枠運搬 ..........................................   43
B0-134711 型枠機械運転(ﾄﾗｯｸ) ................................   43

型枠面処理
B0-134441 打放し面補修 ......................................   43
B0-134442 ｺｰﾝ処理 ...........................................   43

型枠目地・スリット
B0-134432 型枠目地棒 ........................................   43
B0-231052 耐震ｽﾘｯﾄ ..........................................   44

鉄筋
加工組立

B0-136218 鉄筋工場加工 ......................................   44
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B0-136219 鉄筋現場加工 ......................................   44
B0-136210 鉄筋組立 ..........................................   44
B0-136232 梁貫通孔補強鉄筋工場加工 ..........................   44
B0-136228 梁貫通孔補強鉄筋現場加工 ..........................   45
B0-136237 梁貫通孔補強鉄筋加工組立 ..........................   45
B0-136229 鉄筋加工組立(S造ｽﾗﾌﾞ) .............................   45

加工組立(参考歩掛り)
B0-136223 梁貫通孔補強鉄筋組立 ..............................   45

既製ｺﾝｸﾘｰﾄ
コンクリートブロック

B0-135311 補強ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ帳壁 ...............................   46
B0-135312 補強ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ帳壁 ...............................   46
B0-135341 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ化粧積み加算 ...........................   46

防水
調整目地・その他

B0-231051 防水入隅処理 ......................................   46
B0-231012 伸縮目地 ..........................................   46
B0-231013 成形緩衝材 ........................................   46
B0-231061 防水押え金物 ......................................   46

石
ﾃﾗｿﾞﾌﾞﾛｯｸ(参考歩掛り)

B0-232211 床ﾃﾗｿﾞﾌﾞﾛｯｸ張り ...................................   47
B0-232212 くつずりﾃﾗｿﾞﾌﾞﾛｯｸ張り .............................   47
B0-232214 平ﾎﾞｰﾀﾞｰﾃﾗｿﾞﾌﾞﾛｯｸ張り .............................   47
B0-232215 段ﾎﾞｰﾀﾞｰﾃﾗｿﾞﾌﾞﾛｯｸ張り .............................   47
B0-232314 幅木ﾃﾗｿﾞﾌﾞﾛｯｸ張り .................................   47
B0-232316 甲板ﾃﾗｿﾞﾌﾞﾛｯｸ張り .................................   47
B0-232317 笠木ﾃﾗｿﾞﾌﾞﾛｯｸ張り .................................   47
B0-232318 隔板ﾃﾗｿﾞﾌﾞﾛｯｸ張り .................................   47
B0-232381 壁 擬石 ...........................................   47
B0-232325 ささら幅木ﾃﾗｿﾞﾌﾞﾛｯｸ張り ...........................   48

花こう岩(参考歩 掛り)
B0-232231 床石張り(花こう岩) ................................   48
B0-232236 段石 花こう岩 .....................................   48
B0-232237 縁石 花こう岩 .....................................   48

大理石(参考歩掛り)
B0-232241 床石張り(大理石) ..................................   48

鉄平石(参考歩掛り)
B0-232251 床 鉄平石 .........................................   48
B0-232351 壁 鉄平石 .........................................   48

その他(参考歩掛り)
B0-232301 堅石積み ..........................................   48
B0-232302 軟石積み ..........................................   48

ﾀｲﾙ
B0-233224 床ﾀｲﾙ張り .........................................   49
B0-233254 床ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り ....................................   49
B0-233225 床ﾀｲﾙ(階段用ﾀｲﾙ張り) ..............................   49
B0-233253 内装壁ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り ................................   49
B0-233255 内装壁ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り(役物) ..........................   50
B0-233245 内装壁ﾀｲﾙ張り .....................................   50

ﾀｲﾙ(参考歩掛り)
B0-233234 外装壁ﾀｲﾙ張り .....................................   50
B0-233235 外装壁ﾀｲﾙ張り(役物) ...............................   51
B0-233237 外装壁ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り ................................   51
B0-233238 外装壁ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り（役物） ........................   52

木
B0-234051 土台 ..............................................   53
B0-234052 頭押え ............................................   53
B0-234141 野地板 ............................................   53
B0-234211 つか立床組 ........................................   53
B0-234212 ころばし床組 ......................................   53
B0-238236 縁甲板 ............................................   53
B0-234221 畳下床板 ..........................................   53
B0-234312 間仕切軸組 ........................................   53
B0-234313 胴縁 ..............................................   53
B0-234321 壁下地板(ﾗｽ下地) ..................................   53
B0-234322 壁合板 ............................................   53
B0-234331 壁木ずり ..........................................   53
B0-234411 天井下地 ..........................................   53



改修４週８休以上（月単位）

B0-234616 化粧柱 ............................................   53
B0-234617 化粧半柱 ..........................................   53
B0-234627 敷居 ..............................................   53
B0-234628 鴨居 ..............................................   53
B0-234629 中鴨居 ............................................   53
B0-234620 付鴨居 ............................................   53
B0-234696 敷居受材 ..........................................   53
B0-234636 額縁 ..............................................   53
B0-234647 上がりがまち ......................................   53
B0-234646 けこみ ............................................   53
B0-234651 幅木 ..............................................   53
B0-234657 回り縁 ............................................   53
B0-234666 畳寄せ ............................................   54
B0-234676 押入れ ............................................   54
B0-234711 窓 枠(引違い) .....................................   54
B0-234721 出入口枠(片開き) ..................................   54
B0-234722 出入口枠(両開き) ..................................   54
B0-234723 出入口枠(欄間付片開き) ............................   54
B0-234724 出入口枠(欄間付両開き) ............................   54
B0-234731 額縁(窓出入口) ....................................   54

屋根及びとい
B0-235838 ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ ...........................................   55
B0-235841 鋼管とい ..........................................   55
B0-235851 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管とい .............................   56
B0-235854 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ) ........................   56
B0-235842 鋼管とい掃除口 ....................................   56
B0-235848 鋼管とい防露巻き ..................................   56
B0-235847 鋼管とい防露巻き(一般の屋内露出部) ................   56
B0-235846 鋼管とい塗装 ......................................   57
B0-235871 塩ビ角樋 ..........................................   57
B0-235637 丸環 ..............................................   57

屋根及びとい(参考歩掛り)
B0-245151 長尺金属板葺 ......................................   57

金属
軽量鉄骨下地材

B0-235492 天井ｲﾝｻｰﾄ .........................................   57

排水ふた
B0-235233 ﾄﾗﾌふた ...........................................   58
B0-235817 排水ﾄﾗﾌふた .......................................   58
B0-235818 排水ﾄﾗﾌふた(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ) .............................   59
B0-235816 ﾏﾝﾎｰﾙふた .........................................   59
B0-235828 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞますふた ..............................   59
B0-235833 鋳鉄製ますふた ....................................   60
B0-235834 ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞますふた ...........................   60
B0-235835 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝ふた ................................   61
B0-235837 ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝ふた .............................   62

点検口
B0-235241 床点検口 ..........................................   64
B0-235222 屋上点検口 ........................................   64
B0-235432 天井点検口 ........................................   64

金網類
B0-235066 下地ﾗｽ張り ........................................   64
B0-235494 下地ﾗｽ張り ........................................   64
B0-235271 溶接金網敷 ........................................   65

手すり・金物
B0-235625 ﾀﾗｯﾌﾟ(足掛) .......................................   65
B0-235626 ﾀﾗｯﾌﾟ(梯子型上部) .................................   65
B0-235627 ﾀﾗｯﾌﾟ (梯子型) ....................................   65
B0-235646 便所手すり ........................................   65

仕上・付属物
B0-235212 くつずり ..........................................   65
B0-235226 目地ｼﾞｮｲﾅｰ ........................................   65
B0-235321 ｺｰﾅｰﾋﾞｰﾄﾞ .........................................   65
B0-235341 壁見切縁 ..........................................   66
B0-235421 天井廻縁 ..........................................   66
B0-235422 下り壁見切縁 ......................................   66

左官
左官(参考歩掛り)
モルタル塗

床モルタル
B0-236201 床ﾓﾙﾀﾙ目地押え加算 ................................   67
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B0-236202 床ﾓﾙﾀﾙ目地切り加算 ................................   67
B0-236233 階段ﾓﾙﾀﾙ塗り ......................................   67
B0-236243 床防水ﾓﾙﾀﾙ塗り ....................................   67

壁モルタル
B0-236313 壁ﾓﾙﾀﾙ塗り ........................................   68
B0-236322 壁ﾗｽこすりﾓﾙﾀﾙ ....................................   69
B0-236333 壁防水ﾓﾙﾀﾙ塗り ....................................   69
B0-236301 柱ｺｰﾅｰ加算 ........................................   69
B0-236302 梁ｺｰﾅｰ加算 ........................................   69
B0-236303 壁ﾓﾙﾀﾙ塗り厚加算 ..................................   69
B0-236304 壁ﾓﾙﾀﾙ塗り回数加算 ................................   69
B0-236305 壁目地切り加算 ....................................   69
B0-236306 床・壁防水剤加算 ..................................   69

役物モルタル
B0-236261 くつずりﾓﾙﾀﾙ ......................................   69
B0-236262 ﾎﾞｰﾀﾞｰﾓﾙﾀﾙ ........................................   69
B0-236271 排水溝ﾓﾙﾀﾙ ........................................   69
B0-236272 排水溝防水ﾓﾙﾀﾙ ....................................   69
B0-236351 ﾋﾟｯﾄﾓﾙﾀﾙ ..........................................   69
B0-236352 ﾋﾟｯﾄ防水ﾓﾙﾀﾙ ......................................   69
B0-236611 幅木ﾓﾙﾀﾙ ..........................................   70
B0-236612 階段幅木ﾓﾙﾀﾙ ......................................   70
B0-236631 笠木ﾓﾙﾀﾙ ..........................................   70
B0-236641 膳板ﾓﾙﾀﾙ ..........................................   70
B0-236673 建具周囲ﾓﾙﾀﾙ充てん ................................   70
B0-246631 笠木ﾓﾙﾀﾙ ..........................................   70
B0-246642 窓台ﾓﾙﾀﾙ ..........................................   70
B0-246643 水切ﾓﾙﾀﾙ ..........................................   70
B0-246651 ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄﾓﾙﾀﾙ .......................................   70

その他
B0-236381 耐震壁上部充填手間 ................................   70

建具
木製建具
木製建具

B0-237141 片開きﾌﾗｯｼｭ戸取付け ...............................   71
B0-237142 両開きﾌﾗｯｼｭ戸取付け ...............................   71
B0-237143 便所片開きﾌﾗｯｼｭ戸取付け ...........................   71
B0-237144 引違い戸 取付け ..................................   71
B0-237145 引違い窓 取付け ..................................   71
B0-237146 開き窓 取付け ....................................   71
B0-237147 回転窓 取付け ....................................   71
B0-237148 引違いふすま取付け ................................   71
B0-237149 引違い障子取付け ..................................   71
B0-237140 片開きふすま取付け ................................   71

建具金物
B0-237151 ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞ取付け ....................................   71

金属製建具
アルミ製建具

B0-237251 二重皿板取付け ....................................   71
B0-237252 膳板取付け ........................................   71
B0-237253 額縁取付け ........................................   71
B0-237254 ｱﾝｸﾞﾙ取付け .......................................   71
B0-237255 方立取付け ........................................   71

建具金物
B0-237351 ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞ取付け ....................................   71
B0-237352 ﾌﾛｱﾋﾝｼﾞ取付け .....................................   71
B0-237353 押板取付け ........................................   71

ｶﾞﾗｽ
板ガラス

B0-238708 ｶﾞﾗｽ清掃 ..........................................   71
ガラス留等(参考歩掛り)

B0-238706 ｶﾞﾗｽとめ(ｶﾞｽｹｯﾄ) ..................................   71

内外装
床
じゅうたん類

B0-238261 織じゅうたん ......................................   72
B0-238263 ﾆｰﾄﾞﾙﾊﾟﾝﾁｶｰﾍﾟｯﾄ ...................................   72
B0-238269 下地ﾌｪﾙﾄ ..........................................   72
B0-238264 ﾀﾌﾃｯﾄﾞｶｰﾍﾟｯﾄ ......................................   72

木質系床材・畳
B0-238111 畳敷き ............................................   72
B0-238112 畳敷き ............................................   72
B0-238231 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ張り ..................................   72



改修４週８休以上（月単位）

B0-238232 天然木化粧複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ張り ....................   73
B0-238233 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ ......................................   73

壁
壁紙張り

B0-238375 壁紙素地ごしらえ ..................................   73
その他

B0-238301 壁化粧ｼｰﾄ張り手間 .................................   73

天井
ボード張り

B0-238021 天井木毛ｾﾒﾝﾄ板打込み ..............................   73
その他

B0-238402 天井化粧ｼｰﾄ張り手間 ...............................   74

断熱・防露・防音
B0-238381 壁ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ板 ...................................   74
B0-238481 天井ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ板 .................................   74

内外装(参考歩掛り)
壁

ﾎﾞｰﾄﾞ張り
B0-238911 壁せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-R) .........................   75
B0-238931 壁 けい酸ｶﾙｼｳﾑ板張り .............................   76

天井

ﾎﾞｰﾄﾞ張り
B0-238011 天井せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-R) .......................   76
B0-238015 天井 化粧せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-D) .................   76
B0-238031 天井 けい酸ｶﾙｼｳﾑ板張り ...........................   77

仕上ﾕﾆｯﾄ
付属物

B0-235211 床目地棒 ..........................................   78
B0-235214 階段滑り止め ......................................   78
B0-235218 階段滑り止め埋込工法 ..............................   78

システム床材
B0-232293 誘導用及び注意喚起用床材 ..........................   78

厨房・洗面・便所
B0-239511 流し台 ............................................   79
B0-239512 ｺﾝﾛ台 .............................................   79
B0-239534 水切棚 ............................................   79
B0-239535 吊戸棚 ............................................   79

ブラインド・カーテン等
B0-239671 ﾍﾞﾈｼｱﾝﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ .....................................   79
B0-239686 ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ ...........................................   79
B0-239687 ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ取付け .....................................   80
B0-235633 ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ .........................................   80

教育施設
B0-239631 掲示板 ............................................   80

その他
B0-235839 床排水金具 ........................................   80
B0-235652 旗竿受金物 ........................................   80

構内舗装
舗装

B0-331111 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 ........................................   81
B0-331112 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装  歩道 ..................................   81
B0-331114 透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装歩道 ..............................   81
B0-331128 ﾌｨﾙﾀｰ層用砂 .......................................   81
B0-331001 L型側溝 ...........................................   82
B0-331002 V型側溝 ...........................................   82
B0-331076 排水敷きならし ....................................   82
B0-331077 排水砂利地業 ......................................   82
B0-331078 排水ﾓﾙﾀﾙ ..........................................   82
B0-331079 排水型枠 ..........................................   82
B0-331084 排水無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ ....................................   82
B0-331085 排水ｺﾝｸﾘｰﾄ ........................................   82
B0-331086 排水鉄筋 ..........................................   82
B0-331087 排水普通ｺﾝｸﾘｰﾄ ....................................   82
B0-331091 縁石 ..............................................   82
B0-331093 縁石 ..............................................   82
B0-331092 街きょ ............................................   83
B0-331191 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ...........................................   83
B0-331212 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 ........................................   83

分解施工単価
B0-051111 路床整正 ..........................................   83
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B0-051112 路盤材敷きならし ..................................   83
B0-051113 路盤材締固め ......................................   84
B0-051115 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物敷きならし ............................   84
B0-051116 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物締固め ................................   84
B0-051117 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ散布 ......................................   84
B0-051118 ﾀｯｸｺｰﾄ散布 ........................................   84

目地・ペイント等
B0-331051 ｴﾗｽﾀｲﾄ ............................................   84

舗装機械
運転

B0-036131 舗装機械運転(ﾀﾝﾊﾟ) ................................   84
B0-036141 舗装機械運転(ｱｽﾌｧﾙﾄｽﾌﾟﾚﾔ) .........................   84
B0-036161 舗装機械運転(ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ) ...........................   84
B0-036181 舗装機械運転(ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ) .............................   85
B0-036182 舗装機械運転(ﾀｲﾔﾛｰﾗ) ..............................   85
B0-036183 舗装機械運転(振動ﾛｰﾗ) .............................   85
B0-036192 舗装機械運転(ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ) ........................   85
B0-036193 舗装機械運転(ﾄﾗｯｸ) ................................   85
B0-036194 排水機械運転(ﾄﾗｯｸ) ................................   85

運搬
B0-332716 舗装機械運搬(ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ) ...........................   85
B0-332726 舗装機械運搬(ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ) .............................   85
B0-332727 舗装機械運搬(ﾀｲﾔﾛｰﾗ) ..............................   85
B0-332728 舗装機械運搬(振動ﾛｰﾗ) .............................   85
B0-332747 舗装機械運搬(ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ) ........................   85

縁石等
B0-335251 U形側溝RC蓋 .......................................   85
B0-335263 U形側溝 ...........................................   86

その他
B0-134210 ｺﾝｸﾘｰﾄ ............................................   86
B0-134216 ｺﾝｸﾘｰﾄ打込 ........................................   86
B0-134218 ｺﾝｸﾘｰﾄ(溶接金網共) ................................   86

植栽
B0-335453 植付け(地被類) ....................................   87
B0-335411 植付け(中低木) ....................................   87
B0-335413 植付け(高木) ......................................   87
B0-335421 掘取り(中低木) ....................................   87
B0-335423 掘取り(高木) ......................................   87
B0-335431 幹巻き(高木) ......................................   88
B0-335441 支柱 ..............................................   88
B0-335451 芝張り ............................................   88
B0-335353 りゅうのひげ ......................................   88
B0-335354 笹 ................................................   88
B0-335472 植栽基盤整備 ......................................   89
B0-339221 伐採 ..............................................   89
B0-339222 抜根 ..............................................   89
B0-339223 伐採抜根 ..........................................   90

植栽機械
運転

B0-335461 植栽土工機械運転(ﾊﾞｯｸﾎｳ) ..........................   90
B0-335462 植栽土工機械運転(ﾄﾗｯｸ) ............................   90
B0-335463 植栽土工機械運転(ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ) ........................   90
B0-039116 植栽土工機械運転(ﾄﾗｯｸ) ............................   90

運搬
B0-335465 植栽機械運搬(ﾊﾞｯｸﾎｳ) ..............................   90

とりこわし
とりこわし(参考歩掛り)
建物

B0-339112 鉄筋切断 ..........................................   91
B0-339511 ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み ..............................   91
B0-339523 内装材 積込み .....................................   91

とりこわし発生材
B0-339612 とりこわし発生材運搬 ..............................   92
B0-339613 とりこわし発生材運搬 ..............................   99

とりこわし機械

運転
B0-031161 とりこわし機械運転(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ) .......................  102
B0-038161 とりこわし機械運転(ﾊﾞｯｸﾎｳ) ........................  102
B0-038181 とりこわし機械運転(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ) .....................  103
B0-038192 とりこわし機械運転(ﾄﾗｯｸ) ..........................  103

運搬
B0-038172 とりこわし機械運搬(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ,ﾊﾞｯｸﾎｳ) ................  103
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改修
B0-181711 改修機械運転(ﾄﾗｯｸ) ................................  104
B0-181713 撤去機械運転(ﾄﾗｯｸ) ................................  104
B0-181712 撤去機械運転(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ) ...........................  104

仮設
屋上防水改修

B0-181216 墨出し(屋上防水改修) ..............................  104
B0-181283 養生(屋上防水改修) ................................  104
B0-181284 整理清掃後片付け(屋上防水改修) ....................  104

外壁改修
B0-181215 墨出し(外壁改修) ..................................  104
B0-181285 養生(外壁改修) ....................................  104
B0-181286 整理清掃後片付け(外壁改修) ........................  104
B0-181296 開口部養生(外壁改修) ..............................  104

内部改修
B0-181214 墨出し(内部改修) ..................................  105
B0-181281 養生(内部改修) ....................................  105
B0-181282 整理清掃後片付け(内部改修) ........................  105
B0-181254 内部仕上足場(改修) ................................  105
B0-181072 仮設間仕切り下地 ..................................  105
B0-181081 仮設間仕切り仕上材 ................................  106
B0-181071 仮設間仕切り ......................................  106
B0-181611 仮設材運搬(仮設間仕切り) ..........................  106

撤去
B0-184211 ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 ........................................  106
B0-185416 れんが撤去 ........................................  106
B0-185417 CB撤去 ............................................  106
B0-184243 ｺﾝｸﾘｰﾄはつり ......................................  106
B0-286242 目あらし ..........................................  107
B0-286232 ｹﾚﾝ ...............................................  107
B0-286251 床清掃 ............................................  107
B0-286351 壁清掃 ............................................  107
B0-339172 ｶｯﾀｰ入れ ..........................................  107
B0-283211 床ﾀｲﾙ撤去 .........................................  107
B0-286221 床ﾓﾙﾀﾙ･床人研ぎ撤去 ...............................  107
B0-288211 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去 .....................................  107
B0-288221 ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ撤去 .....................................  107
B0-288231 ｶｰﾍﾟｯﾄ撤去 ........................................  108
B0-288232 ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ撤去 .....................................  108
B0-284031 土台撤去 ..........................................  108
B0-284213 床組撤去 ..........................................  108
B0-284216 床・縁甲板ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去 .............................  108
B0-284221 床下地板撤去 ......................................  108
B0-284621 敷居撤去 ..........................................  108
B0-284622 鴨居撤去 ..........................................  108
B0-288271 畳撤去 ............................................  108
B0-284611 柱撤去 ............................................  108
B0-284041 頭押さえ撤去 ......................................  108
B0-284651 木製幅木撤去 ......................................  108
B0-288611 ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去 ......................................  108
B0-283311 壁ﾀｲﾙ撤去 .........................................  108
B0-286311 壁ﾓﾙﾀﾙ･ﾌﾟﾗｽﾀｰ撤去 .................................  108
B0-284322 壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 ..................................  109
B0-284324 壁下地撤去 ........................................  109
B0-288373 壁ｸﾛｽ撤去 .........................................  109
B0-286411 天井ﾌﾟﾗｽﾀｰ撤去 ....................................  109
B0-284421 天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 ................................  109
B0-284422 天井下地撤去 ......................................  109
B0-288473 天井ｸﾛｽ撤去 .......................................  109
B0-287165 木製戸撤去 ........................................  109
B0-287365 鋼製戸撤去 ........................................  110
B0-287322 建具周囲はつり ....................................  110
B0-288711 ｶﾞﾗｽ撤去 ..........................................  110
B0-285221 床ﾏﾝﾎｰﾙ･点検口撤去 ................................  110
B0-285431 天井点検口撤去 ....................................  110
B0-285831 たてどい撤去 ......................................  110
B0-389511 発生材積込み ......................................  110
B0-288503 既存塗膜除去 ......................................  110
B0-281111 既存防水層撤去 ....................................  111
B0-281119 ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 ........................................  111

運転
B0-031121 撤去機械運転(空気圧縮機) ..........................  111
B0-030111 撤去機械運転(ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ) ...........................  111
B0-038152 撤去機械運転(ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ) ...........................  111
B0-281122 撤去機械運搬(空気圧縮機) ..........................  111

外壁改修
外部改修
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B0-181313 施工数量調査(外壁改修) ............................  111



改修４週８休以上（月単位）

建築工事／仮設／共通仮設／揚重機械器具費

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ運転(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) B0-937162材料

日

4.9t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料4.9t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料

100t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料

120t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料

160t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料

200t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料

標準 長期

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)分解･組立 B0-131421施工

回

100t吊100t吊

120t吊

160t吊

200t吊

分解部品運搬別途

186,000

186,000

186,000

186,000

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)分解部品運搬 B0-131423施工

往復

100t吊100t吊

120t吊

160t吊

200t吊

単 価 備 考

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) B0-937182材料

日

4.9t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料4.9t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料

10t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料

16t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料

20t～22t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料

25t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料

35t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料

50t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料

標準 長期



改修４週８休以上（月単位）

建築工事／仮設／共通仮設／仮囲い・門

仮囲い B0-131412施工

ｍ

設置費 仮囲鉄板 H=2.0m - -設置費 仮囲鉄板 H=2.0m - -

H=3.0m - -

撤去費 仮囲鉄板 H=2.0m - -

H=3.0m - -

供用1日賃料 修理費含む 仮囲鉄板 H=2.0m t=1.2㎜ w=500 -

H=3.0m t=1.2㎜ w=500 -

基本料 修理費含む 仮囲鉄板 H=2.0m t=1.2㎜ w=500 -

H=3.0m t=1.2㎜ w=500 -

単 価 備 考

3,460

4,370

1,860

2,350

仮囲い運搬 B0-131414施工

ｍ

H=2.0mH=2.0m

H=3.0m

単 価 備 考

建築工事／仮設／共通仮設／仮設道路・通路

仮設鉄板敷 B0-131431施工

㎡

設置費 敷鉄板 1524×6096×22㎜ -設置費 敷鉄板 1524×6096×22㎜ -

撤去費 敷鉄板 1524×6096×22㎜ -

供用1日賃料 敷鉄板 1524×6096×22㎜  3ヵ月以下

 6ヵ月以下

12ヵ月以下

24ヵ月以下

整備費 敷鉄板 1524×6096×22㎜ -

単 価 備 考

細 目 摘 要 単 位 単 価 備 考

仮設敷鉄板運搬 施工 B0-131697

㎡



改修４週８休以上（月単位）

建築工事／仮設／直接仮設／一般仮設

遣方 B0-132511施工

㎡

一 般一 般

複 雑

小規模

単 価 備 考

細 目 摘 要 単 位 単 価 備 考

平遣方 施工 B0-132512

か所
隅遣方 施工 B0-132513

か所

墨出し B0-132514施工

㎡

- -- -

RC･SRC造 地上階

地下階

ﾄﾞﾗｲｴﾘｱ

ﾊﾞﾙｺﾆｰ

外部階段

ﾋﾟﾛﾃｨｰ

外部廊下

ﾋﾟｯﾄ

大規模ﾋﾟｯﾄ

吹き抜け(柱･梁等有り)

吹き抜け(その他)

S造 地上階

ﾊﾞﾙｺﾆｰ

外部階段

ﾋﾟﾛﾃｨｰ

外部廊下

吹き抜け(柱･梁等有り)

吹き抜け(その他)

一 般 複 雑 小規模

  890 1,070 1,070

  890 1,070 1,070

  970 1,180 1,180

  710   860   860

  440   540   540

  620   750   750

  710   860   860

  440   540   540

  440   540   540

  710   860 －

  620   750   750

  440   540   540

  710   860   860

  350   430   430

  500   600   600

  570   690   690

  350   430   430

  500   600   600

  350   430   430



改修４週８休以上（月単位）

建築工事／仮設／直接仮設／一般仮設

養生 B0-132515施工

㎡

- -- -

RC･SRC造 地上階

地下階

ﾄﾞﾗｲｴﾘｱ

ﾊﾞﾙｺﾆｰ

外部階段

ﾋﾟﾛﾃｨｰ

外部廊下

ﾋﾟｯﾄ

大規模ﾋﾟｯﾄ

吹き抜け(柱･梁等有り)

吹き抜け(その他)

S造 地上階

ﾊﾞﾙｺﾆｰ

外部階段

ﾋﾟﾛﾃｨｰ

外部廊下

吹き抜け(柱･梁等有り)

吹き抜け(その他)

一 般 複 雑 小規模

470 570 570

470 570 570

510 630 630

370 460 460

230 290 290

330 400 400

370 460 460

230 290 290

230 290 290

370 460 －

330 400 400

230 290 290

370 460 460

190 230 230

260 320 320

300 370 370

190 230 230

260 320 320

190 230 230

整理清掃後片付け B0-132531施工

㎡

- -- -

RC･SRC造 地上階

地下階

ﾄﾞﾗｲｴﾘｱ

ﾊﾞﾙｺﾆｰ

外部階段

ﾋﾟﾛﾃｨｰ

外部廊下

ﾋﾟｯﾄ

大規模ﾋﾟｯﾄ

吹き抜け(柱･梁等有り)

吹き抜け(その他)

S造 地上階

ﾊﾞﾙｺﾆｰ

外部階段

ﾋﾟﾛﾃｨｰ

外部廊下

吹き抜け(柱･梁等有り)

吹き抜け(その他)

一 般 複 雑 小規模

1,920 2,350 2,350

1,920 2,350 2,350

2,110 2,580 2,580

1,540 1,880 1,880

  960 1,170 1,170

1,350 1,640 1,640

1,540 1,880 1,880

  960 1,170 1,170

  960 1,170 1,170

1,540 1,880 －

1,350 1,640 1,640

  960 1,170 1,170

1,540 1,880 1,880

  770   940   940

1,080 1,320 1,320

1,230 1,500 1,500

  770   940   940

1,080 1,320 1,320

  770   940   940



改修４週８休以上（月単位）

建築工事／仮設／直接仮設／足場／足場

地足場 B0-131516施工

㎡

掛払い手間掛払い手間

供用1日賃料 修理費含む

基本料 修理費含む

RC造標準日数 修理費含む

単 価 備 考

1,280



改修４週８休以上（月単位）

建築工事／仮設／直接仮設／足場／足場

枠組本足場(手すり先行方式) B0-131519施工

㎡

掛払い手間 12m未満 - -掛払い手間 12m未満 - -

22m未満 - -

22m以上 - -

供用1日賃料 修理費含む 12m未満 - -

22m未満 - -

22m以上 - -

基本料 修理費含む 12m未満 - -

22m未満 - -

22m以上 - -

RC造標準日数 修理費含む 12m未満  1階建 建築面積  300㎡

建築面積  450㎡

建築面積  750㎡

建築面積1,000㎡

建築面積1,500㎡

建築面積2,000㎡

建築面積3,000㎡

 2階建 建築面積  300㎡

建築面積  450㎡

建築面積  750㎡

建築面積1,000㎡

建築面積1,500㎡

建築面積2,000㎡

建築面積3,000㎡

 3階建 建築面積  300㎡

建築面積  450㎡

建築面積  750㎡

建築面積1,000㎡

建築面積1,500㎡

建築面積2,000㎡

建築面積3,000㎡

22m未満  4階建 建築面積  300㎡

建築面積  450㎡

建築面積  750㎡

建築面積1,000㎡

建築面積1,500㎡

建築面積2,000㎡

建築面積3,000㎡

 5階建 建築面積  300㎡

建築面積  450㎡

建築面積  750㎡

建築面積1,000㎡

建築面積1,500㎡

建築面積2,000㎡

建築面積3,000㎡

建枠 600×1700

布枠500×1枚

建枠 900×1700

布枠500+240

1,430 1,570

－ 1,750

－ 1,920

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－



改修４週８休以上（月単位）

建築工事／仮設／直接仮設／足場／足場

枠組本足場(手すり先行方式) B0-131519施工

㎡

掛払い手間 12m未満 - -掛払い手間 12m未満 - -

22m未満 - -

22m以上 - -

供用1日賃料 修理費含む 12m未満 - -

22m未満 - -

22m以上 - -

基本料 修理費含む 12m未満 - -

22m未満 - -

22m以上 - -

RC造標準日数 修理費含む 22m以上  6階建 建築面積  300㎡

建築面積  450㎡

建築面積  750㎡

建築面積1,000㎡

建築面積1,500㎡

建築面積2,000㎡

建築面積3,000㎡

 7階建 建築面積  300㎡

建築面積  450㎡

建築面積  750㎡

建築面積1,000㎡

建築面積1,500㎡

建築面積2,000㎡

建築面積3,000㎡

 8階建 建築面積  300㎡

建築面積  450㎡

建築面積  750㎡

建築面積1,000㎡

建築面積1,500㎡

建築面積2,000㎡

建築面積3,000㎡

建枠1200×1700

布枠500×2枚

1,750

2,000

2,210

単管本足場 B0-131512施工

㎡

掛払い手間 10m未満 -掛払い手間 10m未満 -

20m未満 -

20m以上 -

供用1日賃料 修理費含む 10m未満 -

20m未満 -

20m以上 -

基本料 修理費含む 10m未満 -

20m未満 -

20m以上 -

単 価 備 考

3,560

3,920

4,280



改修４週８休以上（月単位）

建築工事／仮設／直接仮設／足場／足場

単管一本足場 B0-131513施工

㎡

掛払い手間 10m未満 -掛払い手間 10m未満 -

10～15m未満 -

15～20m未満 -

供用1日賃料 修理費含む 10m未満 -

10～15m未満 -

15～20m未満 -

基本料 修理費含む 10m未満 -

10～15m未満 -

15～20m未満 -

単 価 備 考

1,350

1,460

1,530

単管抱足場 B0-131514施工

㎡

掛払い手間 10m未満 -掛払い手間 10m未満 -

10～15m未満 -

15～20m未満 -

供用1日賃料 修理費含む 10m未満 -

10～15m未満 -

15～20m未満 -

基本料 修理費含む 10m未満 -

10～15m未満 -

15～20m未満 -

単 価 備 考

1,780

1,850

1,960

安全手すり B0-131565施工

ｍ

掛払い手間 -掛払い手間 -

供用1日賃料 修理費含む -

基本料 修理費含む -

RC造標準日数 修理費含む 建築面積  300㎡

建築面積  450㎡

建築面積  750㎡

建築面積1,000㎡

建築面積1,500㎡

建築面積2,000㎡

建築面積3,000㎡

単管本足場用

1,250



改修４週８休以上（月単位）

建築工事／仮設／直接仮設／足場／足場

安全手すり(手すり先行方式) B0-131568施工

ｍ

掛払い手間 -掛払い手間 -

供用1日賃料 修理費含む -

基本料 修理費含む -

RC造標準日数 修理費含む 建築面積  300㎡

建築面積  450㎡

建築面積  750㎡

建築面積1,000㎡

建築面積1,500㎡

建築面積2,000㎡

建築面積3,000㎡

枠組本足場用

  290

登り桟橋 B0-131532施工

ｍ

単管本足場用 掛払い手間 -単管本足場用 掛払い手間 -

供用1日賃料 修理費含む -

基本料 修理費含む -

単 価 備 考

内部躯体足場 B0-134403施工

㎡

掛払い手間 鉄筋･型枠足場 階高4.0m以下 -掛払い手間 鉄筋･型枠足場 階高4.0m以下 -

供用1日賃料 修理費含む 鉄筋･型枠足場 階高4.0m以下 -

RC造標準日数 修理費含む 鉄筋･型枠足場 階高4.0m以下 -

平家用

単 価 備 考

260



改修４週８休以上（月単位）

建築工事／仮設／直接仮設／足場／足場

内部躯体足場(手すり先行方式) B0-134404施工

㎡

掛払い手間 鉄筋･型枠足場 階高4.0m超5.0m未満 -掛払い手間 鉄筋･型枠足場 階高4.0m超5.0m未満 -

躯体支保工 階高5.0m以上5.7m未満 -

階高5.7m以上7.4m未満 -

階高7.4m以上9.1m未満 -

階高9.1m以上10.8m未満 -

階高10.8m以上12.5m未満 -

供用1日賃料 修理費含む 鉄筋･型枠足場 階高4.0m超5.0m未満 -

躯体支保工 階高5.0m以上5.7m未満 -

階高5.7m以上7.4m未満 -

階高7.4m以上9.1m未満 -

階高9.1m以上10.8m未満 -

階高10.8m以上12.5m未満 -

基本料 修理費含む 鉄筋･型枠足場 階高4.0m超5.0m未満 平家用

転用数 1

転用数 2

転用数 3

転用数 4

転用数 5

転用数 6

転用数 7

転用数 8

転用数 9

転用数10

躯体支保工 階高5.0m以上5.7m未満 平家用

転用数 1

転用数 2

転用数 3

転用数 4

転用数 5

転用数 6

転用数 7

転用数 8

転用数 9

転用数10

階高5.7m以上7.4m未満 平家用

転用数 1

転用数 2

転用数 3

転用数 4

転用数 5

転用数 6

転用数 7

転用数 8

転用数 9

転用数10

単 価 備 考

 2,210

 4,530

 5,810

 7,090

 9,770

11,000



改修４週８休以上（月単位）

建築工事／仮設／直接仮設／足場／足場

内部躯体足場(手すり先行方式) B0-134404施工

㎡

基本料 修理費含む 躯体支保工 階高7.4m以上9.1m未満 平家用基本料 修理費含む 躯体支保工 階高7.4m以上9.1m未満 平家用

転用数 1

転用数 2

転用数 3

転用数 4

転用数 5

転用数 6

転用数 7

転用数 8

転用数 9

転用数10

階高9.1m以上10.8m未満 平家用

転用数 1

転用数 2

転用数 3

転用数 4

転用数 5

転用数 6

転用数 7

転用数 8

転用数 9

転用数10

階高10.8m以上12.5m未満 平家用

転用数 1

転用数 2

転用数 3

転用数 4

転用数 5

転用数 6

転用数 7

転用数 8

転用数 9

転用数10

RC造標準日数 修理費含む 鉄筋･型枠足場 階高4.0m超5.0m未満 平家用

転用数 1

転用数 2

転用数 3

転用数 4

転用数 5

転用数 6

転用数 7

転用数 8

転用数 9

転用数10

単 価 備 考



改修４週８休以上（月単位）

建築工事／仮設／直接仮設／足場／足場

内部躯体足場(手すり先行方式) B0-134404施工

㎡

RC造標準日数 修理費含む 躯体支保工 階高5.0m以上5.7m未満 平家用RC造標準日数 修理費含む 躯体支保工 階高5.0m以上5.7m未満 平家用

転用数 1

転用数 2

転用数 3

転用数 4

転用数 5

転用数 6

転用数 7

転用数 8

転用数 9

転用数10

階高5.7m以上7.4m未満 平家用

転用数 1

転用数 2

転用数 3

転用数 4

転用数 5

転用数 6

転用数 7

転用数 8

転用数 9

転用数10

階高7.4m以上9.1m未満 平家用

転用数 1

転用数 2

転用数 3

転用数 4

転用数 5

転用数 6

転用数 7

転用数 8

転用数 9

転用数10

階高9.1m以上10.8m未満 平家用

転用数 1

転用数 2

転用数 3

転用数 4

転用数 5

転用数 6

転用数 7

転用数 8

転用数 9

転用数10

単 価 備 考



改修４週８休以上（月単位）

建築工事／仮設／直接仮設／足場／足場

内部躯体足場(手すり先行方式) B0-134404施工

㎡

RC造標準日数 修理費含む 躯体支保工 階高10.8m以上12.5m未満 平家用RC造標準日数 修理費含む 躯体支保工 階高10.8m以上12.5m未満 平家用

転用数 1

転用数 2

転用数 3

転用数 4

転用数 5

転用数 6

転用数 7

転用数 8

転用数 9

転用数10

単 価 備 考

内部仕上足場 B0-131526施工

㎡

掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以下 -掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以下 -

供用1日賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 -

基本料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 平家用

転用数 1

転用数 2

転用数 3

転用数 4

転用数 5

転用数 6

転用数 7

転用数 8

転用数 9

転用数10

RC造標準日数 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 平家用

転用数 1

転用数 2

転用数 3

転用数 4

転用数 5

転用数 6

転用数 7

転用数 8

転用数 9

転用数10

単 価 備 考

520



改修４週８休以上（月単位）

建築工事／仮設／直接仮設／足場／足場

内部仕上足場(手すり先行方式) B0-131527施工

㎡

掛払い手間 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 -掛払い手間 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 -

階高5.0m以上5.7m未満 -

階高5.7m以上7.4m未満 -

階高7.4m以上9.1m未満 -

階高9.1m以上10.8m未満 -

階高10.8m以上12.5m未満 -

供用1日賃料 修理費含む 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 -

階高5.0m以上5.7m未満 -

階高5.7m以上7.4m未満 -

階高7.4m以上9.1m未満 -

階高9.1m以上10.8m未満 -

階高10.8m以上12.5m未満 -

基本料 修理費含む 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 平家用

転用数 1

転用数 2

転用数 3

転用数 4

転用数 5

転用数 6

転用数 7

転用数 8

転用数 9

転用数10

階高5.0m以上5.7m未満 平家用

転用数 1

転用数 2

転用数 3

転用数 4

転用数 5

転用数 6

転用数 7

転用数 8

転用数 9

転用数10

階高5.7m以上7.4m未満 平家用

転用数 1

転用数 2

転用数 3

転用数 4

転用数 5

転用数 6

転用数 7

転用数 8

転用数 9

転用数10

単 価 備 考

3,490

3,490

4,060

5,130

6,170

6,740



改修４週８休以上（月単位）

建築工事／仮設／直接仮設／足場／足場

内部仕上足場(手すり先行方式) B0-131527施工

㎡

基本料 修理費含む 枠組棚足場 階高7.4m以上9.1m未満 平家用基本料 修理費含む 枠組棚足場 階高7.4m以上9.1m未満 平家用

転用数 1

転用数 2

転用数 3

転用数 4

転用数 5

転用数 6

転用数 7

転用数 8

転用数 9

転用数10

階高9.1m以上10.8m未満 平家用

転用数 1

転用数 2

転用数 3

転用数 4

転用数 5

転用数 6

転用数 7

転用数 8

転用数 9

転用数10

階高10.8m以上12.5m未満 平家用

転用数 1

転用数 2

転用数 3

転用数 4

転用数 5

転用数 6

転用数 7

転用数 8

転用数 9

転用数10

RC造標準日数 修理費含む 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 平家用

転用数 1

転用数 2

転用数 3

転用数 4

転用数 5

転用数 6

転用数 7

転用数 8

転用数 9

転用数10

単 価 備 考



改修４週８休以上（月単位）

建築工事／仮設／直接仮設／足場／足場

内部仕上足場(手すり先行方式) B0-131527施工

㎡

RC造標準日数 修理費含む 枠組棚足場 階高5.0m以上5.7m未満 平家用RC造標準日数 修理費含む 枠組棚足場 階高5.0m以上5.7m未満 平家用

転用数 1

転用数 2

転用数 3

転用数 4

転用数 5

転用数 6

転用数 7

転用数 8

転用数 9

転用数10

階高5.7m以上7.4m未満 平家用

転用数 1

転用数 2

転用数 3

転用数 4

転用数 5

転用数 6

転用数 7

転用数 8

転用数 9

転用数10

階高7.4m以上9.1m未満 平家用

転用数 1

転用数 2

転用数 3

転用数 4

転用数 5

転用数 6

転用数 7

転用数 8

転用数 9

転用数10

階高9.1m以上10.8m未満 平家用

転用数 1

転用数 2

転用数 3

転用数 4

転用数 5

転用数 6

転用数 7

転用数 8

転用数 9

転用数10

単 価 備 考



改修４週８休以上（月単位）

建築工事／仮設／直接仮設／足場／足場

内部仕上足場(手すり先行方式) B0-131527施工

㎡

RC造標準日数 修理費含む 枠組棚足場 階高10.8m以上12.5m未満 平家用RC造標準日数 修理費含む 枠組棚足場 階高10.8m以上12.5m未満 平家用

転用数 1

転用数 2

転用数 3

転用数 4

転用数 5

転用数 6

転用数 7

転用数 8

転用数 9

転用数10

単 価 備 考

内部階段仕上足場 B0-131541施工

㎡

掛払い手間掛払い手間

供用1日賃料 修理費含む

基本料 修理費含む

RC造標準日数 修理費含む

単 価 備 考

内部仕上足場(簡易型移動式足場) B0-131543施工

㎡

掛払い手間 階高4.0m超5.0m未満掛払い手間 階高4.0m超5.0m未満

階高5.0m以上5.7m未満

階高5.7m以上7.4m未満

階高7.4m以上9.1m未満

供用1日賃料 修理費含む 階高4.0m超5.0m未満

階高5.0m以上5.7m未満

階高5.7m以上7.4m未満

階高7.4m以上9.1m未満

基本料 修理費含む 階高4.0m超5.0m未満

階高5.0m以上5.7m未満

階高5.7m以上7.4m未満

階高7.4m以上9.1m未満

RC造標準日数 修理費含む 階高4.0m超5.0m未満

階高5.0m以上5.7m未満

階高5.7m以上7.4m未満

階高7.4m以上9.1m未満

単 価 備 考

  710

  710

  890

1,070



改修４週８休以上（月単位）

建築工事／仮設／直接仮設／足場／足場

ｼｬﾌﾄ内足場 B0-131542施工

㎡

掛払い手間掛払い手間

供用1日賃料 修理費含む

基本料 修理費含む

RC造標準日数 修理費含む

単 価 備 考

4,630

建築工事／仮設／直接仮設／足場／災害防止

金網張り B0-131538施工

㎡

掛払い手間 -掛払い手間 -

供用1日損料 -

RC造標準日数  2階建

 3階建

 4階建

 5階建

 6階建

 7階建

 8階建

- 建築面積  300㎡ 建築面積  450㎡ 建築面積  750㎡

－ － －

－ － －

－

－

－

－

－

－

－

RC造標準日数  2階建RC造標準日数  2階建

 3階建

 4階建

 5階建

 6階建

 7階建

 8階建

建築面積1,000㎡ 建築面積1,500㎡ 建築面積2,000㎡ 建築面積3,000㎡

金網張り(水平張り) B0-131536施工

㎡

掛払い手間掛払い手間

供用1日損料

単 価 備 考



改修４週８休以上（月単位）

建築工事／仮設／直接仮設／足場／災害防止

金網式養生枠 B0-131537施工

㎡

掛払い手間 -掛払い手間 -

供用1日賃料 修理費含む -

基本料 修理費含む -

RC造標準日数 修理費含む  2階建

 3階建

 4階建

 5階建

 6階建

 7階建

 8階建

- 建築面積  300㎡ 建築面積  450㎡ 建築面積  750㎡

  360 － － －

－ － －

－ － －

－

－

－

－

－

－

－

RC造標準日数 修理費含む  2階建RC造標準日数 修理費含む  2階建

 3階建

 4階建

 5階建

 6階建

 7階建

 8階建

建築面積1,000㎡ 建築面積1,500㎡ 建築面積2,000㎡ 建築面積3,000㎡

安全ﾈｯﾄ張り(水平張り) B0-131553施工

㎡

掛払い手間掛払い手間

供用1日賃料 修理費含む

基本料 修理費含む

防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ

820



改修４週８休以上（月単位）

建築工事／仮設／直接仮設／足場／災害防止

養生ｼｰﾄ張り B0-131561施工

㎡

防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 掛払い手間 -防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 掛払い手間 -

供用1日賃料 修理費含む -

基本料 修理費含む -

RC造標準日数 修理費含む  2階建

 3階建

 4階建

 5階建

 6階建

 7階建

 8階建

防炎性能 JIS A 8952 Ⅱ類 掛払い手間 -

供用1日賃料 修理費含む -

基本料 修理費含む -

RC造標準日数 修理費含む  2階建

 3階建

 4階建

 5階建

 6階建

 7階建

 8階建

- 建築面積  300㎡ 建築面積  450㎡

  780 － －

－ －

－ －

－

－

－

－

－

－

－

  780 － －

－ －

－ －

－

－

－

－

－

－

－

防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 RC造標準日数 修理費含む  2階建防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 RC造標準日数 修理費含む  2階建

 3階建

 4階建

 5階建

 6階建

 7階建

 8階建

防炎性能 JIS A 8952 Ⅱ類 RC造標準日数 修理費含む  2階建

 3階建

 4階建

 5階建

 6階建

 7階建

 8階建

建築面積  750㎡ 建築面積1,000㎡ 建築面積1,500㎡

防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 RC造標準日数 修理費含む  2階建防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 RC造標準日数 修理費含む  2階建

 3階建

 4階建

 5階建

 6階建

 7階建

 8階建

防炎性能 JIS A 8952 Ⅱ類 RC造標準日数 修理費含む  2階建

 3階建

 4階建

 5階建

 6階建

 7階建

 8階建

建築面積2,000㎡ 建築面積3,000㎡



改修４週８休以上（月単位）

建築工事／仮設／直接仮設／足場／災害防止

ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り B0-131562施工

㎡

防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 掛払い手間 -防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 掛払い手間 -

供用1日賃料 修理費含む -

基本料 修理費含む -

RC造標準日数 修理費含む  2階建

 3階建

 4階建

 5階建

 6階建

 7階建

 8階建

防炎性能 JIS A 8952 Ⅱ類 掛払い手間 -

供用1日賃料 修理費含む -

基本料 修理費含む -

RC造標準日数 修理費含む  2階建

 3階建

 4階建

 5階建

 6階建

 7階建

 8階建

- 建築面積  300㎡ 建築面積  450㎡

  640 － －

－ －

－ －

－

－

－

－

－

－

－

  640 － －

－ －

－ －

－

－

－

－

－

－

－

防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 RC造標準日数 修理費含む  2階建防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 RC造標準日数 修理費含む  2階建

 3階建

 4階建

 5階建

 6階建

 7階建

 8階建

防炎性能 JIS A 8952 Ⅱ類 RC造標準日数 修理費含む  2階建

 3階建

 4階建

 5階建

 6階建

 7階建

 8階建

建築面積  750㎡ 建築面積1,000㎡ 建築面積1,500㎡

防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 RC造標準日数 修理費含む  2階建防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 RC造標準日数 修理費含む  2階建

 3階建

 4階建

 5階建

 6階建

 7階建

 8階建

防炎性能 JIS A 8952 Ⅱ類 RC造標準日数 修理費含む  2階建

 3階建

 4階建

 5階建

 6階建

 7階建

 8階建

建築面積2,000㎡ 建築面積3,000㎡



改修４週８休以上（月単位）

建築工事／仮設／直接仮設／足場／災害防止

養生防護棚(直線部) B0-131569施工

ｍ

枠組本足場用 掛払い手間 -枠組本足場用 掛払い手間 -

供用1日賃料 修理費含む -

基本料 修理費含む -

RC造標準日数 修理費含む  3階建

 4階建

 5階建

 6階建

 7階建

 8階建

- 建築面積  300㎡ 建築面積  450㎡

 3,920 － －

－ －

－ －

－

－

－

－

－

－

枠組本足場用 RC造標準日数 修理費含む  3階建枠組本足場用 RC造標準日数 修理費含む  3階建

 4階建

 5階建

 6階建

 7階建

 8階建

建築面積  750㎡ 建築面積1,000㎡ 建築面積1,500㎡

枠組本足場用 RC造標準日数 修理費含む  3階建枠組本足場用 RC造標準日数 修理費含む  3階建

 4階建

 5階建

 6階建

 7階建

 8階建

建築面積2,000㎡ 建築面積3,000㎡



改修４週８休以上（月単位）

建築工事／仮設／直接仮設／足場／災害防止

養生防護棚(ｺｰﾅｰ部) B0-131570施工

か所

枠組本足場用 掛払い手間 -枠組本足場用 掛払い手間 -

供用1日賃料 修理費含む -

基本料 修理費含む -

RC造標準日数 修理費含む  3階建

 4階建

 5階建

 6階建

 7階建

 8階建

- 建築面積  300㎡ 建築面積  450㎡

  7,130 － －

－ －

－ －

－

－

－

－

－

－

枠組本足場用 RC造標準日数 修理費含む  3階建枠組本足場用 RC造標準日数 修理費含む  3階建

 4階建

 5階建

 6階建

 7階建

 8階建

建築面積  750㎡ 建築面積1,000㎡ 建築面積1,500㎡

枠組本足場用 RC造標準日数 修理費含む  3階建枠組本足場用 RC造標準日数 修理費含む  3階建

 4階建

 5階建

 6階建

 7階建

 8階建

建築面積2,000㎡ 建築面積3,000㎡

防音ｼｰﾄ張り B0-131571施工

㎡

掛払い手間 -掛払い手間 -

供用1日賃料 修理費含む -

基本料 修理費含む -

RC造標準日数 修理費含む  2階建

 3階建

 4階建

 5階建

 6階建

 7階建

 8階建

- 建築面積  300㎡ 建築面積  450㎡ 建築面積  750㎡

  780 － － －

－ － －

－ － －

－

－

－

－

－

－

－

RC造標準日数 修理費含む  2階建RC造標準日数 修理費含む  2階建

 3階建

 4階建

 5階建

 6階建

 7階建

 8階建

建築面積1,000㎡ 建築面積1,500㎡ 建築面積2,000㎡ 建築面積3,000㎡



改修４週８休以上（月単位）

建築工事／仮設／直接仮設／足場／災害防止

小幅ﾈｯﾄ張り(層間塞ぎ) B0-131566施工

ｍ

防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 掛払い手間 -防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 掛払い手間 -

供用1日賃料 修理費含む -

基本料 修理費含む -

RC造標準日数 修理費含む  2階建

 3階建

 4階建

 5階建

 6階建

 7階建

 8階建

- 建築面積  300㎡ 建築面積  450㎡

  710 － －

－ －

－ －

－

－

－

－

－

－

－

防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ RC造標準日数 修理費含む  2階建防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ RC造標準日数 修理費含む  2階建

 3階建

 4階建

 5階建

 6階建

 7階建

 8階建

建築面積  750㎡ 建築面積1,000㎡ 建築面積1,500㎡

防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ RC造標準日数 修理費含む  2階建防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ RC造標準日数 修理費含む  2階建

 3階建

 4階建

 5階建

 6階建

 7階建

 8階建

建築面積2,000㎡ 建築面積3,000㎡

ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ張り(材工共) B0-131567施工

㎡

存置3ヶ月以下 運搬費共存置3ヶ月以下 運搬費共

存置6ヶ月以下 運搬費共

存置9ヶ月以下 運搬費共

単 価 備 考

建築工事／仮設／直接仮設／足場／仮設材運搬

細 目 摘 要 単 位 単 価 備 考

仮設材運搬
(地足場)

施工 B0-131660

㎡



改修４週８休以上（月単位）

建築工事／仮設／直接仮設／足場／仮設材運搬

仮設材運搬(枠組本足場)(手すり先行方式) B0-131691施工

㎡

建枠幅600建枠幅600

建枠幅900(二枚布)

建枠幅1200

単 価 備 考

細 目 摘 要 単 位 単 価 備 考

仮設材運搬
(単管本足場)

施工 B0-131662

㎡
仮設材運搬
(単管一本足場)

施工 B0-131663

㎡
仮設材運搬
(単管抱足場)

施工 B0-131664

㎡

仮設材運搬(安全てすり) B0-131671施工

ｍ

単管本足場用単管本足場用

枠組本足場用(手すり先行方式)

単 価 備 考

仮設材運搬(登り桟橋) B0-131669施工

ｍ

単管本足場用単管本足場用

単 価 備 考

仮設材運搬(養生防護棚) B0-131672施工

ｍ

枠組本足場用枠組本足場用

単 価 備 考

仮設材運搬(内部躯体足場)(手すり先行方式) B0-131693施工

㎡

4.0m超5.0m未満4.0m超5.0m未満

5.0m以上5.7m未満

5.7m以上7.4m未満

7.4m以上9.1m未満

9.1m以上10.8m未満

10.8m以上12.5m未満

単 価 備 考



改修４週８休以上（月単位）

建築工事／仮設／直接仮設／足場／仮設材運搬

仮設材運搬(内部仕上足場脚立足場) B0-131694施工

㎡

平家建平家建

2階建

3階建

4階建

5階建

6階建

7階建

8階建

9階建

10階建

単 価 備 考

仮設材運搬(内部仕上足場 棚足場)(手すり先行方式) B0-131696施工

㎡

4.0m超5.0m未満4.0m超5.0m未満

5.0m以上5.7m未満

5.7m以上7.4m未満

7.4m以上9.1m未満

9.1m以上10.8m未満

10.8m以上12.5m未満

単 価 備 考

仮設材運搬(内部仕上足場簡易型移動式) B0-131695施工

㎡

4.0m超5.0m未満(2段)4.0m超5.0m未満(2段)

5.0m以上5.7m未満(3段)

5.7m以上7.4m未満(4段)

7.4m以上9.1m未満(5段)

単 価 備 考

細 目 摘 要 単 位 単 価 備 考

仮設材運搬
(内部階段
仕上足場)

施工 B0-131684

㎡
仮設材運搬
(ｼｬﾌﾄ内足場)

施工 B0-131685

㎡
仮設材運搬
(金網式養生枠)

施工 B0-131686

㎡
仮設材運搬
(金網類)

施工 B0-131687

㎡
仮設材運搬
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)

施工 B0-131688

㎡
仮設材運搬
(小幅ﾈｯﾄ)

施工 B0-131689

ｍ



改修４週８休以上（月単位）

建築工事／仮設／運搬費

細 目 摘 要 単 位 単 価 備 考

仮設機械運転
(ﾄﾗｯｸ)

普通用 2t積 施工 B0-031011

運転日
普通用 4t積 施工 B0-031011

運転日
普通用 11t積 施工 B0-031011

運転日



改修４週８休以上（月単位）

建築工事／土工／掘削・すきとり類

根切り B0-132233施工

ｍ3

人力土工 - -人力土工 - -

単 価 備 考

10,100

積込み B0-132612施工

ｍ3

人力土工 -人力土工 -

単 価 備 考

3,370

建築工事／土工／埋戻し・盛土類

埋戻し B0-132251施工

ｍ3

人力土工 -人力土工 -

- A種（山砂の類） D種（再生ｺﾝｸﾘｰﾄ砂）

 5,970



改修４週８休以上（月単位）

建築工事／土工／建設発生土／運搬

建設発生土運搬 B0-132623施工

ｍ3

DID区間無し  0.2㎞以下DID区間無し  0.2㎞以下

 0.3㎞以下

 0.5㎞以下

 1.0㎞以下

 1.5㎞以下

 2.0㎞以下

 2.5㎞以下

 3.0㎞以下

 3.5㎞以下

 4.0㎞以下

 4.5㎞以下

 5.0㎞以下

 5.5㎞以下

 6.0㎞以下

 6.5㎞以下

 7.0㎞以下

 7.5㎞以下

 8.5㎞以下

 9.0㎞以下

10.0㎞以下

11.0㎞以下

12.0㎞以下

13.0㎞以下

16.0㎞以下

17.0㎞以下

19.0㎞以下

27.5㎞以下

28.5㎞以下

35.0㎞以下

60.0㎞以下

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3

土砂

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級

人力積込

土砂

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3

土砂

－ －

－

－ －

－

－ －

－

－

－

－ －

－

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －



改修４週８休以上（月単位）

建築工事／土工／建設発生土／運搬

建設発生土運搬 B0-132623施工

ｍ3

DID区間有り  0.2㎞以下DID区間有り  0.2㎞以下

 0.3㎞以下

 0.5㎞以下

 1.0㎞以下

 1.5㎞以下

 2.0㎞以下

 2.5㎞以下

 3.0㎞以下

 3.5㎞以下

 4.5㎞以下

 5.0㎞以下

 5.5㎞以下

 6.0㎞以下

 6.5㎞以下

 7.0㎞以下

 8.0㎞以下

 9.0㎞以下

10.5㎞以下

11.0㎞以下

12.0㎞以下

14.5㎞以下

15.0㎞以下

17.0㎞以下

23.0㎞以下

24.0㎞以下

27.0㎞以下

60.0㎞以下

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3

土砂

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級

人力積込

土砂

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3

土砂

－ －

－

－ －

－

－

－

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －



改修４週８休以上（月単位）

建築工事／土工／建設発生土／運搬

建設発生土運搬 B0-132623施工

ｍ3

DID区間無し  0.3㎞以下DID区間無し  0.3㎞以下

 0.5㎞以下

 1.0㎞以下

 1.5㎞以下

 2.0㎞以下

 2.5㎞以下

 3.0㎞以下

 3.5㎞以下

 4.0㎞以下

 4.5㎞以下

 5.5㎞以下

 6.0㎞以下

 6.5㎞以下

 7.0㎞以下

 7.5㎞以下

 8.5㎞以下

 9.5㎞以下

10.0㎞以下

11.5㎞以下

12.5㎞以下

13.0㎞以下

13.5㎞以下

15.5㎞以下

16.5㎞以下

19.5㎞以下

22.5㎞以下

23.5㎞以下

37.5㎞以下

39.0㎞以下

49.5㎞以下

51.5㎞以下

60.0㎞以下

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3

土砂

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3

土砂

ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3

土砂

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級

ｸﾗﾑｼｪﾙ0.6m3

土砂

－ －

－ －

－ －

－ －

－

－ － －

－

－ －

－ －

－ － －

－ －

－ －

－ － －

－ －

－ －

－ － －

－ － －

－ － －

－ － －

－ － －

－ － －

－ －

－ － －

－ － －

－ － －

－ － －

－ － －

－ － －



改修４週８休以上（月単位）

建築工事／土工／建設発生土／運搬

建設発生土運搬 B0-132623施工

ｍ3

DID区間有り  0.3㎞以下DID区間有り  0.3㎞以下

 0.5㎞以下

 1.0㎞以下

 1.5㎞以下

 2.0㎞以下

 2.5㎞以下

 3.0㎞以下

 3.5㎞以下

 4.0㎞以下

 4.5㎞以下

 5.0㎞以下

 5.5㎞以下

 6.0㎞以下

 6.5㎞以下

 7.0㎞以下

 8.0㎞以下

 8.5㎞以下

 9.0㎞以下

 9.5㎞以下

11.0㎞以下

11.5㎞以下

12.0㎞以下

14.0㎞以下

15.0㎞以下

17.0㎞以下

17.5㎞以下

19.5㎞以下

20.5㎞以下

28.0㎞以下

28.5㎞以下

31.5㎞以下

33.0㎞以下

60.0㎞以下

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3

土砂

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3

土砂

ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3

土砂

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級

ｸﾗﾑｼｪﾙ0.6m3

土砂

－ －

－

－ － －

－

－

－ －

－ － －

－ －

－ －

－ － －

－ －

－ －

－ － －

－ －

－ － －

－ － －

－ － －

－ － －

－ －

－ － －

－ － －

－ － －

－ － －

－ － －

－ － －

－ － －

－ － －

－ － －

－ － －



改修４週８休以上（月単位）

建築工事／土工／建設発生土／運搬

建設発生土運搬 B0-132624施工

台

DID区間無し  0.2㎞以下DID区間無し  0.2㎞以下

 0.3㎞以下

 0.5㎞以下

 1.0㎞以下

 1.5㎞以下

 2.0㎞以下

 2.5㎞以下

 3.0㎞以下

 3.5㎞以下

 4.0㎞以下

 4.5㎞以下

 5.0㎞以下

 5.5㎞以下

 6.0㎞以下

 6.5㎞以下

 7.0㎞以下

 7.5㎞以下

 8.5㎞以下

 9.0㎞以下

10.0㎞以下

11.0㎞以下

12.0㎞以下

13.0㎞以下

16.0㎞以下

17.0㎞以下

19.0㎞以下

27.5㎞以下

28.5㎞以下

35.0㎞以下

60.0㎞以下

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3

-

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級

人力積込

-

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3

-

－ －

－

－ －

－

－ －

－

－

－

－ －

－

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －



改修４週８休以上（月単位）

建築工事／土工／建設発生土／運搬

建設発生土運搬 B0-132624施工

台

DID区間有り  0.2㎞以下DID区間有り  0.2㎞以下

 0.3㎞以下

 0.5㎞以下

 1.0㎞以下

 1.5㎞以下

 2.0㎞以下

 2.5㎞以下

 3.0㎞以下

 3.5㎞以下

 4.5㎞以下

 5.0㎞以下

 5.5㎞以下

 6.0㎞以下

 6.5㎞以下

 7.0㎞以下

 8.0㎞以下

 9.0㎞以下

10.5㎞以下

11.0㎞以下

12.0㎞以下

14.5㎞以下

15.0㎞以下

17.0㎞以下

23.0㎞以下

24.0㎞以下

27.0㎞以下

60.0㎞以下

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3

-

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級

人力積込

-

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3

-

－ －

－

－ －

－

－

－

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －



改修４週８休以上（月単位）

建築工事／土工／建設発生土／運搬

建設発生土運搬 B0-132624施工

台

DID区間無し  0.3㎞以下DID区間無し  0.3㎞以下

 0.5㎞以下

 1.0㎞以下

 1.5㎞以下

 2.0㎞以下

 2.5㎞以下

 3.0㎞以下

 3.5㎞以下

 4.0㎞以下

 4.5㎞以下

 5.5㎞以下

 6.0㎞以下

 6.5㎞以下

 7.0㎞以下

 7.5㎞以下

 8.5㎞以下

 9.5㎞以下

10.0㎞以下

11.5㎞以下

12.5㎞以下

13.0㎞以下

13.5㎞以下

15.5㎞以下

16.5㎞以下

19.5㎞以下

22.5㎞以下

23.5㎞以下

37.5㎞以下

39.0㎞以下

49.5㎞以下

51.5㎞以下

60.0㎞以下

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3

-

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3

-

ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3

-

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級

ｸﾗﾑｼｪﾙ0.6m3

-

－ －

－ －

－ －

－ －

－

－ － －

－

－ －

－ －

－ － －

－ －

－ －

－ － －

－ －

－ －

－ － －

－ － －

－ － －

－ － －

－ － －

－ － －

－ －

－ － －

－ － －

－ － －

－ － －

－ － －

－ － －



改修４週８休以上（月単位）

建築工事／土工／建設発生土／運搬

建設発生土運搬 B0-132624施工

台

DID区間有り  0.3㎞以下DID区間有り  0.3㎞以下

 0.5㎞以下

 1.0㎞以下

 1.5㎞以下

 2.0㎞以下

 2.5㎞以下

 3.0㎞以下

 3.5㎞以下

 4.0㎞以下

 4.5㎞以下

 5.0㎞以下

 5.5㎞以下

 6.0㎞以下

 6.5㎞以下

 7.0㎞以下

 8.0㎞以下

 8.5㎞以下

 9.0㎞以下

 9.5㎞以下

11.0㎞以下

11.5㎞以下

12.0㎞以下

14.0㎞以下

15.0㎞以下

17.0㎞以下

17.5㎞以下

19.5㎞以下

20.5㎞以下

28.0㎞以下

28.5㎞以下

31.5㎞以下

33.0㎞以下

60.0㎞以下

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3

-

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3

-

ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3

-

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級

ｸﾗﾑｼｪﾙ0.6m3

-

－ －

－

－ － －

－

－

－ －

－ － －

－ －

－ －

－ － －

－ －

－ －

－ － －

－ －

－ － －

－ － －

－ － －

－ － －

－ －

－ － －

－ － －

－ － －

－ － －

－ － －

－ － －

－ － －

－ － －

－ － －

－ － －

建築工事／土工／土工機械／運転

細 目 摘 要 単 位 単 価 備 考

土工機械運転
(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ)

普通用   ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ  2t積級 施工 B0-032181

運転日
普通用   ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ  4t積級 施工 B0-032181

運転日
普通用   ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 施工 B0-032181

運転日



改修４週８休以上（月単位）

建築工事／土工／土工(参考歩掛り)／掘削・すきとり類

根切り B0-132235施工

ｍ3

つぼ掘り及び布掘り ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 -つぼ掘り及び布掘り ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 -

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 -

山留め付き総掘り 自立式ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 -

自立式ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3 -

切梁腹起方式ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 ｸﾗﾑｼｪﾙ積込

切梁腹起方式ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 -

切梁腹起方式ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3 -

ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶ-方式ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 ｸﾗﾑｼｪﾙ積込

ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶ-方式ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 -

ｸﾗﾑｼｪﾙ積込

ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶ-方式ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3 -

法付き総掘り ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 -

ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3 -

小規模土工 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 -

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 -

単 価 備 考

細 目 摘 要 単 位 単 価 備 考

床付け 施工 B0-132226

㎡          520
杭間ざらい 施工 B0-132232

本        2,080

すきとり B0-132218施工

ｍ3

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 3t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 3t級

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ15t級

単 価 備 考

細 目 摘 要 単 位 単 価 備 考

すきとり積込 ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ  3t級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 施工 B0-132219

ｍ3
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 15t級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 施工 B0-132219

ｍ3

積込み B0-132614施工

ｍ3

- ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3- ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3

小規模土工 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3

単 価 備 考



改修４週８休以上（月単位）

建築工事／土工／土工(参考歩掛り)／埋戻し・盛土類

盛土 B0-132261施工

ｍ3

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3

- A種（山砂の類） D種（再生ｺﾝｸﾘｰﾄ砂）

敷きならし B0-132243施工

ｍ3

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ15t級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ15t級

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 3t級

単 価 備 考

締固め B0-132246施工

ｍ3

ﾀｲﾔﾛｰﾗ8～20tﾀｲﾔﾛｰﾗ8～20t

振動ﾛｰﾗ2.4～2.8t

ﾀﾝﾊﾟ60～80㎏

単 価 備 考

細 目 摘 要 単 位 単 価 備 考

敷きならし締固め ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ  3t級
振動ﾛｰﾗ 2.4～2.8t

施工 B0-132247

ｍ3
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 15t級
ﾀｲﾔﾛｰﾗ 8～20t

施工 B0-132247

ｍ3

埋戻し B0-132254施工

ｍ3

つぼ掘り及び布掘り ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3つぼ掘り及び布掘り ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3

山留め付き総掘り ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3

法付き総掘り ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3

小規模土工 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3

- A種（山砂の類） D種（再生ｺﾝｸﾘｰﾄ砂）



改修４週８休以上（月単位）

建築工事／土工／土工(参考歩掛り)／土工機械／運転

細 目 摘 要 単 位 単 価 備 考

土工機械運転
(ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ)

排出ｶﾞｽ対策型 普通     3 t級 施工 B0-032161

運転日
排出ｶﾞｽ対策型 普通     15t級 施工 B0-032161

運転日
土工機械運転
(ﾀｲﾔﾛｰﾗ)

排出ｶﾞｽ対策型 8～20t 施工 B0-032163

運転日
土工機械運転
(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式 ｸﾛｰﾗ型
0.13m3

施工 B0-032171

運転日
排出ｶﾞｽ対策型 油圧式 ｸﾛｰﾗ型
0.28m3

施工 B0-032171

運転日
排出ｶﾞｽ対策型 油圧式 ｸﾛｰﾗ型
0.45m3

施工 B0-032171

運転日
排出ｶﾞｽ対策型 油圧式 ｸﾛｰﾗ型
0.8m3

施工 B0-032171

運転日
排出ｶﾞｽ対策型 油圧式 ｸﾛｰﾗ型
1.4m3

施工 B0-032171

運転日
土工機械運転
(振動ﾛｰﾗ)

排出ｶﾞｽ対策型 搭乗式・ﾀﾝﾃﾞﾑ型
2.4～2.8t

施工 B0-032173

運転日
-             ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式
0.8～1.1t

施工 B0-032173

運転日
土工機械運転
(ﾀﾝﾊﾟ)

60～80㎏ 施工 B0-032182

運転日
土工機械運転
(ｸﾗﾑｼｪﾙ)

油圧ﾛｰﾌﾟ式 ｸﾛｰﾗ型 0.6m3 施工 B0-032191

運転日
土工機械運転
(ﾄﾗｯｸ)

普通用 11t積 施工 B0-032192

運転日

建築工事／土工／土工(参考歩掛り)／土工機械／分解組立

土工機械分解組立
(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型
1.4m3

施工 B0-132712

回
土工機械分解組立
(ｸﾗﾑｼｪﾙ)

油圧ﾛｰﾌﾟ式 ｸﾛｰﾗ型 0.6m3 施工 B0-132722

回

建築工事／土工／土工(参考歩掛り)／土工機械／運搬

土工機械運搬(ﾊﾞｯｸﾎｳ) B0-132716施工

往復

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.13m3排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.13m3

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.28m3

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.45m3

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.8m3

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型1.4m3

単 価 備 考

土工機械運搬(ｸﾗﾑｼｪﾙ) B0-132726施工

往復

油圧ﾛｰﾌﾟ式 ｸﾛｰﾗ型 0.6m3油圧ﾛｰﾌﾟ式 ｸﾛｰﾗ型 0.6m3

単 価 備 考



改修４週８休以上（月単位）

建築工事／土工／土工(参考歩掛り)／土工機械／運搬

土工機械運搬(ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ) B0-132736施工

往復

排出ｶﾞｽ対策型 普通  3t級排出ｶﾞｽ対策型 普通  3t級

排出ｶﾞｽ対策型 普通 15t級

単 価 備 考

土工機械運搬(ﾀｲﾔﾛｰﾗ) B0-132747施工

往復

排出ｶﾞｽ対策型 8～20t排出ｶﾞｽ対策型 8～20t

単 価 備 考

土工機械運搬(振動ﾛｰﾗ) B0-132757施工

往復

排出ｶﾞｽ対策型 搭乗式・ﾀﾝﾃﾞﾑ型 2.4～2.8t排出ｶﾞｽ対策型 搭乗式・ﾀﾝﾃﾞﾑ型 2.4～2.8t

単 価 備 考



改修４週８休以上（月単位）

建築工事／地業／一般地業

細 目 摘 要 単 位 単 価 備 考

砂利地業 切込砕石 施工 B0-133421

ｍ3
再生切込砕石 施工 B0-133421

ｍ3
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 施工 B0-133421

ｍ3
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 施工 B0-133421

ｍ3
床下防湿層敷き ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15 施工 B0-133713

㎡

土間下断熱材敷き B0-132292施工

㎡

厚さ25㎜厚さ25㎜

厚さ30㎜

厚さ40㎜

厚さ50㎜

2種bA 3種bA

－

－

建築工事／地業／杭地業／施工費

既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭杭頭処理 B0-133261施工

か所

杭径300杭径300

杭径350

杭径400

杭径450

杭径500

杭径600

単 価 備 考

 4,560

 6,080

 7,600

 9,500

11,400

15,600

既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭杭頭補強 B0-133263施工

か所

中詰めｺﾝｸﾘｰﾄ補強筋有り 杭径300中詰めｺﾝｸﾘｰﾄ補強筋有り 杭径300

杭径350

杭径400

杭径450

杭径500

杭径600

中詰めｺﾝｸﾘｰﾄ補強筋無し 杭径300

杭径350

杭径400

杭径450

杭径500

杭径600

単 価 備 考



改修４週８休以上（月単位）

建築工事／地業／杭地業／施工費

細 目 摘 要 単 位 単 価 備 考

杭頭処理
(場所打杭用)

施工 B0-133264

ｍ3



改修４週８休以上（月単位）

建築工事／型枠／型枠(参考歩掛り)

型枠運搬 B0-134616施工

㎡

4t車 2階建以下4t車 2階建以下

3階建以下

4階建以下

5階建以下

6階建以上

単 価 備 考

細 目 摘 要 単 位 単 価 備 考

型枠機械運転
(ﾄﾗｯｸ)

普通用 4t積 施工 B0-134711

運転日

建築工事／型枠／型枠面処理

打放し面補修 B0-134441施工

㎡

A 種 ｺｰﾝ処理A 種 ｺｰﾝ処理

B 種 ｺｰﾝ処理

ｺｰﾝ処理無

C 種 ｺｰﾝ処理無

目違いばらい無 部分目違いばらい 全面目違いばらい

460 － －

－ 760 －

－ 350 －

－ － 610

細 目 摘 要 単 位 単 価 備 考

ｺｰﾝ処理 施工 B0-134442

㎡          460

建築工事／型枠／型枠目地・スリット

型枠目地棒 B0-134432施工

ｍ

打継目地 幅20 ×深さ20程度打継目地 幅20 ×深さ20程度

化粧目地 幅20 ×深さ10程度

水切目地 幅15 ×深さ10程度

手間 - -

単 価 備 考

230



改修４週８休以上（月単位）

建築工事／型枠／型枠目地・スリット

耐震ｽﾘｯﾄ B0-231052施工

ｍ

耐火型 防水 ｽﾘｯﾄ厚25耐火型 防水 ｽﾘｯﾄ厚25

非防水 ｽﾘｯﾄ厚25

壁厚150 壁厚180 壁厚200

垂直

全貫通型

壁厚250

耐火型 防水 ｽﾘｯﾄ厚25耐火型 防水 ｽﾘｯﾄ厚25

非防水 ｽﾘｯﾄ厚25

壁厚150 壁厚180 壁厚200

水平

全貫通型

壁厚250

建築工事／鉄筋／加工組立

鉄筋工場加工 B0-136218施工

ｔ

一般 太物一般 太物

細物

単 価 備 考

14,200

40,300

鉄筋現場加工 B0-136219施工

ｔ

一般 太物一般 太物

細物

単 価 備 考

13,100

37,800

鉄筋組立 B0-136210施工

ｔ

RC造 太物(圧接)RC造 太物(圧接)

太物(重ね)

細物

SRC造 太物(圧接)

細物(ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋の場合)

細物(ﾌｰﾌﾟ筋の場合)

ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋

単 価 備 考

梁貫通孔補強鉄筋工場加工 B0-136232施工

ｔ

太物太物

細物

単 価 備 考

69,500

97,000



改修４週８休以上（月単位）

建築工事／鉄筋／加工組立

梁貫通孔補強鉄筋現場加工 B0-136228施工

ｔ

太物太物

細物

単 価 備 考

 85,500

104,000

梁貫通孔補強鉄筋加工組立 B0-136237施工

ｔ

太物太物

細物

単 価 備 考

鉄筋加工組立(S造ｽﾗﾌﾞ) B0-136229施工

ｔ

鉄筋加工 工場鉄筋加工 工場

現場

鉄筋組立 -

単 価 備 考

26,500

24,400

建築工事／鉄筋／加工組立(参考歩掛り)

梁貫通孔補強鉄筋組立 B0-136223施工

ｔ

細物細物

太物

単 価 備 考



改修４週８休以上（月単位）

建築工事／既製ｺﾝｸﾘｰﾄ／コンクリートブロック

補強ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ帳壁 B0-135311施工

㎡

空洞ﾌﾞﾛｯｸC(16) 厚さ100㎜空洞ﾌﾞﾛｯｸC(16) 厚さ100㎜

厚さ120㎜

厚さ150㎜

厚さ190㎜

内  壁 外  壁

補強ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ帳壁 B0-135312施工

㎡

空洞ﾌﾞﾛｯｸA(08) 厚さ100㎜空洞ﾌﾞﾛｯｸA(08) 厚さ100㎜

厚さ120㎜

厚さ150㎜

内  壁

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ化粧積み加算 B0-135341施工

㎡

片 面片 面

両 面

単 価 備 考

  930

1,850

建築工事／防水／調整目地・その他

細 目 摘 要 単 位 単 価 備 考

防水入隅処理 ﾓﾙﾀﾙ 施工 B0-231051

ｍ

伸縮目地 B0-231012施工

ｍ

成形伸縮目地材 25×80成形伸縮目地材 25×80

付着層ﾀｲﾌﾟ ｱﾝｶｰﾀｲﾌﾟ

細 目 摘 要 単 位 単 価 備 考

成形緩衝材 施工 B0-231013

ｍ

防水押え金物 B0-231061施工

ｍ

ｱｽﾌｧﾙﾄ防水用ｱｽﾌｧﾙﾄ防水用

ｼｰﾄ防水用

ｱﾙﾐ製



改修４週８休以上（月単位）

建築工事／石／ﾃﾗｿﾞﾌﾞﾛｯｸ(参考歩掛り)

床ﾃﾗｿﾞﾌﾞﾛｯｸ張り B0-232211施工

㎡

500×500 手間のみ500×500 手間のみ

厚さ25

細 目 摘 要 単 位 単 価 備 考

くつずり
ﾃﾗｿﾞﾌﾞﾛｯｸ張り

幅100 厚さ30 手間のみ 施工 B0-232212

ｍ
幅120 厚さ30 手間のみ 施工 B0-232212

ｍ

平ﾎﾞｰﾀﾞｰﾃﾗｿﾞﾌﾞﾛｯｸ張り B0-232214施工

ｍ

厚さ30 手間のみ厚さ30 手間のみ

幅45 幅100

段ﾎﾞｰﾀﾞｰﾃﾗｿﾞﾌﾞﾛｯｸ張り B0-232215施工

ｍ

厚さ30 手間のみ厚さ30 手間のみ

幅45 幅100

細 目 摘 要 単 位 単 価 備 考

幅木
ﾃﾗｿﾞﾌﾞﾛｯｸ張り

高さ60  厚さ25 手間のみ 施工 B0-232314

ｍ
高さ100 厚さ25 手間のみ 施工 B0-232314

ｍ
高さ120 厚さ25 手間のみ 施工 B0-232314

ｍ
甲板
ﾃﾗｿﾞﾌﾞﾛｯｸ張り

幅120 厚さ30 手間のみ 施工 B0-232316

ｍ
幅150 厚さ30 手間のみ 施工 B0-232316

ｍ
幅200 厚さ30 手間のみ 施工 B0-232316

ｍ
幅250 厚さ30 手間のみ 施工 B0-232316

ｍ
笠木
ﾃﾗｿﾞﾌﾞﾛｯｸ張り

幅120 厚さ30 手間のみ 施工 B0-232317

ｍ
幅150 厚さ30 手間のみ 施工 B0-232317

ｍ
隔板
ﾃﾗｿﾞﾌﾞﾛｯｸ張り

厚さ40 手間のみ 施工 B0-232318

㎡       17,100
壁 擬石 厚さ40 張り手間 施工 B0-232381

㎡



改修４週８休以上（月単位）

建築工事／石／ﾃﾗｿﾞﾌﾞﾛｯｸ(参考歩掛り)

ささら幅木ﾃﾗｿﾞﾌﾞﾛｯｸ張り B0-232325施工

ｍ

高さ120高さ120

手間のみ

建築工事／石／花こう岩(参考歩 掛り)

細 目 摘 要 単 位 単 価 備 考

床石張り
(花こう岩)

厚さ30(ひき石) 張り手間
(600×600)

施工 B0-232231

㎡
厚さ100(割石)  張り手間
(900×450)

施工 B0-232231

㎡
段石 花こう岩 張り手間 施工 B0-232236

ｍ
縁石 花こう岩 張り手間 施工 B0-232237

ｍ

建築工事／石／大理石(参考歩掛り)

床石張り
(大理石)

厚さ20 張り手間 (500×500) 施工 B0-232241

㎡

建築工事／石／鉄平石(参考歩掛り)

床 鉄平石 厚さ25 張り手間 施工 B0-232251

㎡
壁 鉄平石 厚さ25 張り手間 施工 B0-232351

㎡

建築工事／石／その他(参考歩掛り)

堅石積み 積み手間 施工 B0-232301

ｍ3
軟石積み 積み手間 施工 B0-232302

ｍ3



改修４週８休以上（月単位）

建築工事／ﾀｲﾙ

床ﾀｲﾙ張り B0-233224施工

㎡

一般床ﾀｲﾙ張 施工手間 -一般床ﾀｲﾙ張 施工手間 -

Ⅰ類 無ゆう

ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ張 施工手間 -

Ⅰ類 無ゆう

大型床ﾀｲﾙ張 施工手間 -

100㎜角

下地ﾓﾙﾀﾙ別途

150㎜角

下地ﾓﾙﾀﾙ別途

200㎜角

敷きﾓﾙﾀﾙ共

300㎜角

敷きﾓﾙﾀﾙ共

－ －

－ －

－ － －

－ － －

－ －

床ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り B0-233254施工

㎡

ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ張 施工手間 - 25㎜角ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ張 施工手間 - 25㎜角

50㎜角

下地ﾓﾙﾀﾙ別途

床ﾀｲﾙ(階段用ﾀｲﾙ張り) B0-233225施工

ｍ

段鼻 施工手間 -段鼻 施工手間 -

垂れ付き段鼻 施工手間 -

Ⅰ類 無ゆう

100㎜角

下地ﾓﾙﾀﾙ別途

150㎜角

下地ﾓﾙﾀﾙ別途

内装壁ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り B0-233253施工

㎡

ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ ﾏｽｸ張り 施工手間 -ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ ﾏｽｸ張り 施工手間 -

Ⅰ類 施ゆう

ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り 施工手間 -

50角 平 45×45

下地ﾓﾙﾀﾙ別途

50二丁 平 95×45

下地ﾓﾙﾀﾙ別途

25㎜角

下地ﾓﾙﾀﾙ別途

－

－

－ －



改修４週８休以上（月単位）

建築工事／ﾀｲﾙ

内装壁ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り(役物) B0-233255施工

ｍ

ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ ﾏｽｸ張り 施工手間 - 50角 曲がり(45+45)×45ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ ﾏｽｸ張り 施工手間 - 50角 曲がり(45+45)×45

50二丁 曲がり(95+45)×45

50二丁 屏風曲95×(45+45)

50二丁 屏風曲95×(45+45)(面台)

Ⅰ類 施ゆう 50角 曲がり(45+45)×45

50二丁 曲がり(95+45)×45

50二丁 屏風曲95×(45+45)

50二丁 屏風曲95×(45+45)(面台)

下地ﾓﾙﾀﾙ別途

内装壁ﾀｲﾙ張り B0-233245施工

㎡

改良積上げ張り 施工手間 - 100㎜角改良積上げ張り 施工手間 - 100㎜角

Ⅲ類 施ゆう 100㎜角

ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ 有機系接着張り(ﾀｲﾌﾟⅠ) 施工手間 - 100㎜角

Ⅲ類 施ゆう 100㎜角

ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ 有機系接着張り(ﾀｲﾌﾟⅡ) 施工手間 - 100㎜角

Ⅲ類 施ゆう 100㎜角

下地ﾓﾙﾀﾙ別途 ﾓﾙﾀﾙ面 ﾎﾞｰﾄﾞ面

－ －

－ －

－

－

－

－

建築工事／ﾀｲﾙ／ﾀｲﾙ(参考歩掛り)

外装壁ﾀｲﾙ張り B0-233234施工

㎡

密着張り 施工手間 -密着張り 施工手間 -

Ⅰ類 施ゆう

Ⅱ類 無ゆう

改良積上げ張り 施工手間 -

Ⅰ類 施ゆう

Ⅱ類 無ゆう

改良圧着張り 施工手間 -

Ⅰ類 施ゆう

Ⅱ類 無ゆう

小口 平 108×60

下地ﾓﾙﾀﾙ別途

二丁掛 平 227×60

下地ﾓﾙﾀﾙ別途

100㎜角

下地ﾓﾙﾀﾙ別途

－

－

－ －

－

－ －

－

－

－ －



改修４週８休以上（月単位）

建築工事／ﾀｲﾙ／ﾀｲﾙ(参考歩掛り)

外装壁ﾀｲﾙ張り(役物) B0-233235施工

ｍ

密着張り 施工手間 -密着張り 施工手間 -

Ⅰ類 施ゆう

Ⅱ類 無ゆう

改良積上げ張り 施工手間 -

Ⅰ類 施ゆう

Ⅱ類 無ゆう

改良圧着張り 施工手間 -

Ⅰ類 施ゆう

Ⅱ類 無ゆう

小口 曲がり(108+50)×60

下地ﾓﾙﾀﾙ別途

標準 曲がり(168+50)×60

下地ﾓﾙﾀﾙ別途

－

－

－

密着張り 施工手間 -密着張り 施工手間 -

Ⅰ類 施ゆう

Ⅱ類 無ゆう

改良積上げ張り 施工手間 -

Ⅰ類 施ゆう

Ⅱ類 無ゆう

改良圧着張り 施工手間 -

Ⅰ類 施ゆう

Ⅱ類 無ゆう

小口 屏風曲108×(60+50)

下地ﾓﾙﾀﾙ別途

二丁掛 屏風曲227×(60+50)

下地ﾓﾙﾀﾙ別途

－

－

－

密着張り 施工手間 -密着張り 施工手間 -

Ⅰ類 施ゆう

Ⅱ類 無ゆう

改良積上げ張り 施工手間 -

Ⅰ類 施ゆう

Ⅱ類 無ゆう

改良圧着張り 施工手間 -

Ⅰ類 施ゆう

Ⅱ類 無ゆう

小口 屏風曲108×(60+50)(面台)

下地ﾓﾙﾀﾙ別途

二丁掛 屏風曲227×(60+50)(面台)

下地ﾓﾙﾀﾙ別途

－

－

－

外装壁ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り B0-233237施工

㎡

ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ ﾏｽｸ張り 施工手間 -ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ ﾏｽｸ張り 施工手間 -

Ⅰ類 施ゆう

50角 平 45×45

下地ﾓﾙﾀﾙ別途

50二丁 平 95×45

下地ﾓﾙﾀﾙ別途



改修４週８休以上（月単位）

建築工事／ﾀｲﾙ／ﾀｲﾙ(参考歩掛り)

外装壁ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り（役物） B0-233238施工

ｍ

ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ ﾏｽｸ張り 施工手間 - 50角 曲がり(45+45)×45ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ ﾏｽｸ張り 施工手間 - 50角 曲がり(45+45)×45

50二丁 曲がり(95+45)×45

50二丁 屏風曲95×(45+45)

50二丁 屏風曲95×(45+45)(面台)

Ⅰ類 施ゆう 50角 曲がり(45+45)×45

50二丁 曲がり(95+45)×45

50二丁 屏風曲95×(45+45)

50二丁 屏風曲95×(45+45)(面台)

下地ﾓﾙﾀﾙ別途



改修４週８休以上（月単位）

建築工事／木

細 目 摘 要 単 位 単 価 備 考

土台 90×90/2 6-41-1 施工手間 施工 B0-234051

ｍ
頭押え 90×90/2 6-41-1 施工手間 施工 B0-234052

ｍ
野地板 屋根面 施工手間 施工 B0-234141

㎡
つか立床組 施工手間 施工 B0-234211

㎡
ころばし床組 施工手間 施工 B0-234212

㎡
縁甲板 施工手間 -      - 施工 B0-238236

㎡
畳下床板 施工手間 施工 B0-234221

㎡
間仕切軸組 施工手間 施工 B0-234312

㎡
胴縁 施工手間 施工 B0-234313

㎡
壁下地板
(ﾗｽ下地)

施工手間 施工 B0-234321

㎡
壁合板 施工手間 施工 B0-234322

㎡
壁木ずり 施工手間 施工 B0-234331

㎡
天井下地 施工手間 吊木共 施工 B0-234411

㎡
化粧柱 90×90 6-41-1 施工手間 施工 B0-234616

本
化粧半柱 90×36 6-46-1 施工手間 施工 B0-234617

本
敷居 90×40 6-41-1 施工手間 施工 B0-234627

ｍ
鴨居 90×40 6-41-1 施工手間 施工 B0-234628

ｍ
中鴨居 90×40 6-46-1 施工手間 施工 B0-234629

ｍ
付鴨居 25×40 6-44-1 施工手間 施工 B0-234620

ｍ
敷居受材 90×90/2 6-41-1 施工手間 施工 B0-234696

ｍ
額縁 30×65 6-41-3 施工手間 施工 B0-234636

ｍ
上がりがまち 90×60 6-45-1 施工手間 施工 B0-234647

ｍ
けこみ H=250 6-41-2 施工手間 施工 B0-234646

ｍ
H=180 6-41-3 施工手間 施工 B0-234646

ｍ
幅木 施工手間 施工 B0-234651

ｍ
回り縁 30×36 6-44-1 施工手間 施工 B0-234657

ｍ



改修４週８休以上（月単位）

建築工事／木

細 目 摘 要 単 位 単 価 備 考

畳寄せ 一般 25×105/2 6-43-1 施工手間 施工 B0-234666

ｍ
板ﾀﾀﾐ部 36×45 6-43-1 施工手間 施工 B0-234666

ｍ
押入れ 1間        6-46-1 施工手間 施工 B0-234676

か所
半間       6-46-1 施工手間 施工 B0-234676

か所
1間天袋付  6-46-1 施工手間 施工 B0-234676

か所
半間天袋付 6-46-1 施工手間 施工 B0-234676

か所
窓 枠(引違い) 施工手間 施工 B0-234711

か所
出入口枠
(片開き)

施工手間 施工 B0-234721

か所
出入口枠
(両開き)

施工手間 施工 B0-234722

か所
出入口枠
(欄間付片開き)

施工手間 施工 B0-234723

か所
出入口枠
(欄間付両開き)

施工手間 施工 B0-234724

か所
額縁(窓出入口) 施工手間 施工 B0-234731

ｍ



改修４週８休以上（月単位）

建築工事／屋根及びとい

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ B0-235838施工

か所

VP50 (差込み式) -VP50 (差込み式) -

VP65 (差込み式) -

VP75 (差込み式) -

張掛け幅 100

VP100(差込み式) -

張掛け幅 100

VP125(差込み式) -

張掛け幅 100

VP150(差込み式) -

SGP 50A -

張掛け幅 100

SGP 65A -

SGP 80A -

張掛け幅 100

SGP 100A -

張掛け幅 100

SGP 125A -

張掛け幅 100

SGP 150A -

張掛け幅 100

取付手間

-

縦形ろく屋根用

ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｼｰﾄ防水用

横形ろく屋根用

ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｼｰﾄ防水用

ﾊﾞﾙｺﾆｰ中継用

塗膜防水用

 6,950 － － －

 6,950 － － －

 6,950 － － －

－ －

 7,720 － － －

－ －

 7,720 － － －

－ － －

 7,720 － － －

 6,950 － － －

－ － －

 6,950 － － －

 6,950 － － －

－

 7,720 － － －

－

 7,720 － － －

－ －

 7,720 － － －

－ －

VP75 (差込み式) 張掛け幅 100VP75 (差込み式) 張掛け幅 100

VP100(差込み式) 張掛け幅 100

SGP 50A 張掛け幅 100

SGP 80A 張掛け幅 100

SGP 100A 張掛け幅 100

ﾊﾞﾙｺﾆｰ用

塗膜防水用

鋼管とい B0-235841施工

ｍ

径50径50

径65

径80

径100

径125

径150

単 価 備 考



改修４週８休以上（月単位）

建築工事／屋根及びとい

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管とい B0-235851施工

ｍ

径50径50

径65

径75

径100

径125

径150

単 価 備 考

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ) B0-235854施工

ｍ

径50径50

径65

径75

径100

径125

単 価 備 考

鋼管とい掃除口 B0-235842施工

か所

径 80径 80

径100

床下掃除口 床上掃除口

鋼管とい防露巻き B0-235848施工

ｍ

天井内等天井内等

厨房･浴室内等

径 50 径 65 径 80 径100 径125 径150

鋼管とい防露巻き(一般の屋内露出部) B0-235847施工

ｍ

径50径50

径65

径80

径100

径125

径150

単 価 備 考



改修４週８休以上（月単位）

建築工事／屋根及びとい

鋼管とい塗装 B0-235846施工

ｍ

径50径50

径65

径80

径100

径125

径150

単 価 備 考

塩ビ角樋 B0-235871施工

ｍ

120×120120×120

150×150

200×165

単 価 備 考

細 目 摘 要 単 位 単 価 備 考

丸環 ｽﾃﾝﾚｽ 施工 B0-235637

個

建築工事／屋根及びとい／屋根及びとい(参考歩掛り)

長尺金属板葺 B0-245151施工

㎡

平葺 四ツ切り 910×1820平葺 四ツ切り 910×1820

瓦棒葺 @450 910×1820

波板葺 760×1820

手間のみ

建築工事／金属／軽量鉄骨下地材

天井ｲﾝｻｰﾄ B0-235492施工

㎡

一般用一般用

ﾃﾞｯｷ用

単 価 備 考



改修４週８休以上（月単位）

建築工事／金属／排水ふた

ﾄﾗﾌふた B0-235233施工

ｍ

100以下 しま鋼板(枠付) SOP100以下 しま鋼板(枠付) SOP

EP-G 工程A

EP-G 工程B

鋼板(枠付) SOP

EP-G 工程A

EP-G 工程B

200以下 しま鋼板(枠付) SOP

EP-G 工程A

EP-G 工程B

鋼板(枠付) SOP

EP-G 工程A

EP-G 工程B

300以下 しま鋼板(枠付) SOP

EP-G 工程A

EP-G 工程B

鋼板(枠付) SOP

EP-G 工程A

EP-G 工程B

400以下 しま鋼板(枠付) SOP

EP-G 工程A

EP-G 工程B

鋼板(枠付) SOP

EP-G 工程A

EP-G 工程B

500以下 しま鋼板(枠付) SOP

EP-G 工程A

EP-G 工程B

鋼板(枠付) SOP

EP-G 工程A

EP-G 工程B

600以下 しま鋼板(枠付) SOP

EP-G 工程A

EP-G 工程B

鋼板(枠付) SOP

EP-G 工程A

EP-G 工程B

1-21-1 1-21-2 1-21-3 1-21-4 1-21-6

－ － －

－ － －

－ － －

－ －

－ －

－ －

－ － －

－ － －

－ － －

－ －

－ －

－ －

－ － －

－ － －

－ － －

－ －

－ －

－ －

－ － －

－ － －

－ － －

－ －

－ －

－ －

－ － －

－ － －

－ － －

－ －

－ －

－ －

－ － －

－ － －

－ － －

－ －

－ －

－ －

排水ﾄﾗﾌふた B0-235817施工

ｍ

100以下 ｱﾙﾐ製枠付100以下 ｱﾙﾐ製枠付

150以下 ｱﾙﾐ製枠付

200以下 ｱﾙﾐ製枠付

250以下 ｱﾙﾐ製枠付

300以下 ｱﾙﾐ製枠付

ｱﾙﾐ製

厚5.0

ｽﾃﾝﾚｽ製

厚3.0

－



改修４週８休以上（月単位）

建築工事／金属／排水ふた

排水ﾄﾗﾌふた(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ) B0-235818施工

ｍ

100以下 枠付100以下 枠付

150以下 枠付

200以下 枠付

250以下 枠付

300以下 枠付

350以下 枠付

400以下 枠付

450以下 枠付

500以下 枠付

鋼製

歩行用

ｽﾃﾝﾚｽ製

歩行用

－

－

－

－

－

ﾏﾝﾎｰﾙふた B0-235816施工

か所

取付手間 -取付手間 -

水封形 50KN(T-20)

15KN(T-6)

 5KN(T-2)

簡易密閉形(ﾊﾟｯｷﾝ式) 50KN(T-20)

15KN(T-6)

 5KN(T-2)

密閉形(ﾃｰﾊﾟｰﾊﾟｯｷﾝ式) 50KN(T-20)

15KN(T-6)

 5KN(T-2)

内径300 内径350 内径400 内径450 内径500 内径600

11,000 11,000 12,800 12,800 12,800 16,600

－ － －

－ － －

－ － －

鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞますふた B0-235828施工

か所

取付手間 - - -取付手間 - - -

枠付 普通目 平型 T-2

T-6

T-14

T-20

ます幅300 ます幅350 ます幅400 ます幅450 ます幅500 ます幅550

 7,250  8,340  9,430  9,830 10,600 11,700

取付手間 - - -取付手間 - - -

枠付 普通目 平型 T-2

T-6

T-14

T-20

ます幅600

12,400



改修４週８休以上（月単位）

建築工事／金属／排水ふた

鋳鉄製ますふた B0-235833施工

か所

取付手間 - - -取付手間 - - -

枠付 格子型 - T-2(5KN)

T-6(15KN)

T-20(50KN)

ます幅300 ます幅350 ます幅400 ます幅450 ます幅500 ます幅600

 7,250  8,340  9,430  9,830 10,600 12,400

ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞますふた B0-235834施工

か所

取付手間 - - -取付手間 - - -

枠付 30㎜@ 平型 T-2

T-6

T-14

T-20

ます幅300 ます幅350 ます幅400 ます幅450 ます幅500 ます幅550

  7,250   8,340   9,430   9,830  10,600  11,700

取付手間 - - -取付手間 - - -

枠付 30㎜@ 平型 T-2

T-6

T-14

T-20

ます幅600

 12,400



改修４週８休以上（月単位）

建築工事／金属／排水ふた

鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝ふた B0-235835施工

ｍ

枠のみ取付手間 - - -枠のみ取付手間 - - -

-

-

 4,370

枠無取付手間 - - -枠無取付手間 - - -

側溝用(枠付) 普通目 平型 歩行用

T-2

T-6

T-14

T-20

横断用(枠付) 普通目 平型 歩行用

T-2

T-6

T-14

T-20

溝幅200 溝幅250 溝幅300 溝幅350

ﾎﾞﾙﾄ固定無

溝幅400

   690    690    690  1,040  1,040

枠無取付手間 - - -枠無取付手間 - - -

側溝用(枠付) 普通目 平型 歩行用

T-2

T-6

T-14

T-20

横断用(枠付) 普通目 平型 歩行用

T-2

T-6

T-14

T-20

U字溝用 普通目 平型 歩行用

T-2

T-6

T-14

かさあげ用 普通目 平型 T-2

T-6

T-14

T-20

溝幅450 180用 300用 400用

ﾎﾞﾙﾄ固定無

450用

 1,040 － － － －

－ － － －

－ － － －

－ － － －

－ － － －

－ － － －

－ － － －

－ － － －

－ － － －

－ － － －

－ － － －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ － －

－ － －

－ － －

－ － －



改修４週８休以上（月単位）

建築工事／金属／排水ふた

ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝ふた B0-235837施工

ｍ

枠のみ取付手間 - - -枠のみ取付手間 - - -

-

-

  4,370

枠無取付手間 - - -枠無取付手間 - - -

側溝用(枠付) 15㎜@ 平型 歩行用

T-2

T-6

T-14

T-20

30㎜@ 平型 歩行用

T-2

T-6

T-14

T-20

横断用(枠付) 15㎜@ 平型 歩行用

T-2

T-6

T-14

T-20

30㎜@ 平型 歩行用

T-2

T-6

T-14

T-20

溝幅200 溝幅250 溝幅300 溝幅350

ﾎﾞﾙﾄ固定無

溝幅400

    690     690     690   1,040   1,040



改修４週８休以上（月単位）

建築工事／金属／排水ふた

ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝ふた B0-235837施工

ｍ

枠無取付手間 - - -枠無取付手間 - - -

側溝用(枠付) 15㎜@ 平型 歩行用

T-2

T-6

T-14

T-20

30㎜@ 平型 歩行用

T-2

T-6

T-14

T-20

横断用(枠付) 15㎜@ 平型 歩行用

T-2

T-6

T-14

T-20

30㎜@ 平型 歩行用

T-2

T-6

T-14

T-20

U字溝用 15㎜@ 平型 歩行用

T-2

T-6

T-14

30㎜@ 平型 歩行用

T-2

T-6

T-14

溝幅450 180用 240用 300用

ﾎﾞﾙﾄ固定無

360用

  1,040 － － － －

－ － － －

－ － － －

－ － － －

－ － － －

－ － － －

－ － － －

－ － － －

－ － － －

－ － － －

－ － － －

－ － － －

－ － － －

－ － － －

－ － － －

－ － － －

－ － － －

－ － － －

－ － － －

－ － － －

－ － － －

－

－

－

－

－

－

－

－

U字溝用 15㎜@ 平型 歩行用U字溝用 15㎜@ 平型 歩行用

T-2

T-6

T-14

30㎜@ 平型 歩行用

T-2

T-6

T-14

ﾎﾞﾙﾄ固定無

450用



改修４週８休以上（月単位）

建築工事／金属／点検口

床点検口 B0-235241施工

か所

取付手間 - - - -取付手間 - - - -

屋内用 一般型貼物用 ｱﾙﾐ製枠 ｱﾙﾐ目地 鍵無

鍵有

ｽﾃﾝﾚｽ目地 鍵無

一般型充填用 ｱﾙﾐ製枠 ｱﾙﾐ目地 鍵無

鍵有

ｽﾃﾝﾚｽ目地 鍵無

 450角  600角

 6,300  6,300

－

－

屋上点検口 B0-235222施工

か所

径550径550

径600

500角

ｽﾃﾝﾚｽ製 鋼 製

－

天井点検口 B0-235432施工

か所

- 450角- 450角

600角

内外枠共額縁 450角

600角

内外枠共目地 450角

600角

取付手間

-

一般ﾀｲﾌﾟ

ｱﾙﾐ製

 6,450 －

 7,310 －

－

－

－

－

建築工事／金属／金網類

下地ﾗｽ張り B0-235066施工

㎡

ﾒﾀﾙﾗｽ張り 平ﾗｽF500ﾒﾀﾙﾗｽ張り 平ﾗｽF500

壁

下地ﾗｽ張り B0-235494施工

㎡

ﾒﾀﾙﾗｽ張り 平ﾗｽF500ﾒﾀﾙﾗｽ張り 平ﾗｽF500

ﾜｲﾔﾗｽ張り -

壁 天井

－

－



改修４週８休以上（月単位）

建築工事／金属／金網類

溶接金網敷 B0-235271施工

㎡

100×100100×100

150×150

径4.0 径5.0 径6.0

建築工事／金属／手すり・金物

細 目 摘 要 単 位 単 価 備 考

ﾀﾗｯﾌﾟ(足掛) ｽﾃﾝﾚｽ製 8-31-1 施工 B0-235625

か所
ﾀﾗｯﾌﾟ
(梯子型上部)

ｽﾃﾝﾚｽ製 8-31-2 1.5m 施工 B0-235626

か所
ﾀﾗｯﾌﾟ (梯子型) ｽﾃﾝﾚｽ製 8-31-2 施工 B0-235627

ｍ

便所手すり B0-235646施工

か所

固定手すり(L型) 6-22-5,6-23,6-25-1,6-26固定手すり(L型) 6-22-5,6-23,6-25-1,6-26

固定手すり(I型) 6-22-6

可動手すり(はねあげﾛｯｸ式) 6-23,6-25-1,6-26

小便器用手すり 6-28-1

洗面器用手すり 6-28-2

樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ ｽﾃﾝﾚｽ(HL仕上げ)

建築工事／金属／仕上・付属物

くつずり B0-235212施工

ｍ

厚さ2.0 幅40厚さ2.0 幅40

ｽﾃﾝﾚｽ製

細 目 摘 要 単 位 単 価 備 考

目地ｼﾞｮｲﾅｰ 塩ビ製 ﾎﾞｰﾄﾞ用 施工 B0-235226

ｍ

ｺｰﾅｰﾋﾞｰﾄﾞ B0-235321施工

ｍ

塩ビ製塩ビ製

ｱﾙﾐ製

ﾓﾙﾀﾙ用



改修４週８休以上（月単位）

建築工事／金属／仕上・付属物

壁見切縁 B0-235341施工

ｍ

ｱﾙﾐ製ｱﾙﾐ製

塩化ﾋﾞﾆﾙ製

単 価 備 考

天井廻縁 B0-235421施工

ｍ

ｱﾙﾐ製ｱﾙﾐ製

塩化ﾋﾞﾆﾙ製

単 価 備 考

下り壁見切縁 B0-235422施工

ｍ

ｱﾙﾐ製ｱﾙﾐ製

塩化ﾋﾞﾆﾙ製

単 価 備 考



改修４週８休以上（月単位）

建築工事／左官／左官(参考歩掛り)／モルタル塗／床モルタル

細 目 摘 要 単 位 単 価 備 考

床ﾓﾙﾀﾙ
目地押え加算

施工 B0-236201

㎡          210
床ﾓﾙﾀﾙ
目地切り加算

施工 B0-236202

㎡        1,030

階段ﾓﾙﾀﾙ塗り B0-236233施工

㎡

ﾓﾙﾀﾙ仕上げ 厚30ﾓﾙﾀﾙ仕上げ 厚30

塗仕上下地 厚30

ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28

単 価 備 考

床防水ﾓﾙﾀﾙ塗り B0-236243施工

㎡

ﾓﾙﾀﾙ仕上げ 厚15ﾓﾙﾀﾙ仕上げ 厚15

単 価 備 考



改修４週８休以上（月単位）

建築工事／左官／左官(参考歩掛り)／モルタル塗／壁モルタル

壁ﾓﾙﾀﾙ塗り B0-236313施工

㎡

ﾓﾙﾀﾙ仕上げ ｺﾝｸﾘｰﾄ面 金ごてﾓﾙﾀﾙ仕上げ ｺﾝｸﾘｰﾄ面 金ごて

既製ｺﾝｸﾘｰﾄ面 金ごて

ﾗｽこすり共 金ごて

塗装下地 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 金ごて

既製ｺﾝｸﾘｰﾄ面 金ごて

ﾗｽこすり共 金ごて

壁紙張り下地 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 金ごて

既製ｺﾝｸﾘｰﾄ面 金ごて

ﾗｽこすり共 金ごて

防水下地 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 金ごて

既製ｺﾝｸﾘｰﾄ面 金ごて

内装ﾀｲﾙ接着張り下地 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 金ごて

既製ｺﾝｸﾘｰﾄ面 金ごて

ﾗｽこすり共 金ごて

内装ﾀｲﾙ改良積上張り下地 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 木ごて

既製ｺﾝｸﾘｰﾄ面 木ごて

ﾗｽこすり共 木ごて

外装ﾀｲﾙ下地 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 木ごて

既製ｺﾝｸﾘｰﾄ面 木ごて

ﾗｽこすり共 木ごて

ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ下地 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 木ごて

既製ｺﾝｸﾘｰﾄ面 木ごて

ﾗｽこすり共 木ごて

仕上塗材下地 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 金ごて

はけ引き

既製ｺﾝｸﾘｰﾄ面 金ごて

ﾗｽこすり共 金ごて

はけ引き

- 厚15 厚20

内壁

厚24

－ －

－ －

－ － －

－ － －

－ － －

－ － －

－ － －

－ － －

－ － －

－ － －

－ － －

－ － －

－ － －

－ － －

－ － －

－ － －

－ － －

－ － －

－ － －

－ － －

－ － －

－ － －

－ － －

－ － －

－ － －

－ － －

－ － －

－ － －

ﾓﾙﾀﾙ仕上げ ｺﾝｸﾘｰﾄ面 金ごてﾓﾙﾀﾙ仕上げ ｺﾝｸﾘｰﾄ面 金ごて

既製ｺﾝｸﾘｰﾄ面 金ごて

ﾗｽこすり共 金ごて

塗装下地 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 金ごて

既製ｺﾝｸﾘｰﾄ面 金ごて

ﾗｽこすり共 金ごて

外装ﾀｲﾙ下地 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 木ごて

既製ｺﾝｸﾘｰﾄ面 木ごて

ﾗｽこすり共 木ごて

ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ下地 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 木ごて

既製ｺﾝｸﾘｰﾄ面 木ごて

ﾗｽこすり共 木ごて

仕上塗材下地 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 金ごて

はけ引き

既製ｺﾝｸﾘｰﾄ面 金ごて

はけ引き

ﾗｽこすり共 金ごて

はけ引き

- 厚25

外壁

厚29

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －



改修４週８休以上（月単位）

建築工事／左官／左官(参考歩掛り)／モルタル塗／壁モルタル

細 目 摘 要 単 位 単 価 備 考

壁ﾗｽこすりﾓﾙﾀﾙ 厚さ9 施工 B0-236322

㎡

壁防水ﾓﾙﾀﾙ塗り B0-236333施工

㎡

ｺﾝｸﾘｰﾄ面 金ごて - 厚15ｺﾝｸﾘｰﾄ面 金ごて - 厚15

既製ｺﾝｸﾘｰﾄ面 金ごて - 厚15

ﾓﾙﾀﾙ仕上げ

細 目 摘 要 単 位 単 価 備 考

柱
ｺｰﾅｰ加算

施工 B0-236301

ｍ          620
梁
ｺｰﾅｰ加算

施工 B0-236302

ｍ          820
壁
ﾓﾙﾀﾙ塗り厚加算

厚さ5㎜当り 施工 B0-236303

㎡
壁
ﾓﾙﾀﾙ塗り回数加算

施工 B0-236304

㎡        1,230
壁
目地切り加算

施工 B0-236305

㎡        1,030
床・壁
防水剤加算

厚さ10㎜当り 施工 B0-236306

㎡

建築工事／左官／左官(参考歩掛り)／モルタル塗／役物モルタル

くつずりﾓﾙﾀﾙ 幅100 戸当り付 施工 B0-236261

ｍ
幅100 戸当り無 施工 B0-236261

ｍ
ﾎﾞｰﾀﾞｰﾓﾙﾀﾙ 幅150 平 部 施工 B0-236262

ｍ
幅150 階段部 施工 B0-236262

ｍ
排水溝ﾓﾙﾀﾙ 厚さ20 施工 B0-236271

㎡
排水溝防水ﾓﾙﾀﾙ 厚さ20 施工 B0-236272

㎡
ﾋﾟｯﾄﾓﾙﾀﾙ 厚さ20 施工 B0-236351

㎡
ﾋﾟｯﾄ防水ﾓﾙﾀﾙ 厚さ20 施工 B0-236352

㎡



改修４週８休以上（月単位）

建築工事／左官／左官(参考歩掛り)／モルタル塗／役物モルタル

細 目 摘 要 単 位 単 価 備 考

幅木ﾓﾙﾀﾙ 出幅木     高さ60 施工 B0-236611

ｍ
出幅木     高さ75 施工 B0-236611

ｍ
出幅木     高さ100 施工 B0-236611

ｍ
出幅木     高さ300 施工 B0-236611

ｍ
目地棒入り 高さ60 施工 B0-236611

ｍ
目地棒入り 高さ75 施工 B0-236611

ｍ
目地棒入り 高さ100 施工 B0-236611

ｍ
階段幅木ﾓﾙﾀﾙ 出幅木     高さ150 施工 B0-236612

ｍ
笠木ﾓﾙﾀﾙ 糸幅160 施工 B0-236631

ｍ
膳板ﾓﾙﾀﾙ 糸幅150 施工 B0-236641

ｍ
建具周囲
ﾓﾙﾀﾙ充てん

外部建具 施工 B0-236673

ｍ
内部建具 施工 B0-236673

ｍ
笠木ﾓﾙﾀﾙ 糸幅340 施工 B0-246631

ｍ
窓台ﾓﾙﾀﾙ 糸幅150 施工 B0-246642

ｍ
水切ﾓﾙﾀﾙ 糸幅170 施工 B0-246643

ｍ
ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄﾓﾙﾀﾙ 糸幅500 施工 B0-246651

ｍ

建築工事／左官／その他

耐震壁上部充填手
間

施工 B0-236381

ｍ3



改修４週８休以上（月単位）

建築工事／建具／木製建具／木製建具

細 目 摘 要 単 位 単 価 備 考

片開きﾌﾗｯｼｭ戸
取付け

W 800×H1800 施工 B0-237141

か所
両開きﾌﾗｯｼｭ戸
取付け

W1600×H1800 施工 B0-237142

か所
便所片開き
ﾌﾗｯｼｭ戸
取付け

W 600×H1800 施工 B0-237143

か所
引違い戸 取付け W1700×H1800 施工 B0-237144

か所
引違い窓 取付け W1700×H1350 施工 B0-237145

か所
開き窓 取付け W1500×H1200 施工 B0-237146

か所
回転窓 取付け W 850×H 550 施工 B0-237147

か所
引違いふすま
取付け

W1750×H1800 施工 B0-237148

か所
引違い障子
取付け

W1750×H1800 施工 B0-237149

か所        4,700
片開きふすま
取付け

W 900×H1800 施工 B0-237140

か所

建築工事／建具／木製建具／建具金物

ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞ取付け 材工共 施工 B0-237151

か所

建築工事／建具／金属製建具／アルミ製建具

二重皿板取付け 取付手間 施工 B0-237251

ｍ        1,520
膳板取付け 取付手間 施工 B0-237252

ｍ        2,530
額縁取付け 取付手間 施工 B0-237253

ｍ        2,530
ｱﾝｸﾞﾙ取付け 取付手間 施工 B0-237254

ｍ        1,010
方立取付け 取付手間 施工 B0-237255

本        4,610

建築工事／建具／金属製建具／建具金物

ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞ取付け 取付手間 施工 B0-237351

か所        4,330
ﾌﾛｱﾋﾝｼﾞ取付け 取付手間 施工 B0-237352

か所        6,630
押板取付け 取付手間 施工 B0-237353

組        5,840

建築工事／建具／ｶﾞﾗｽ／板ガラス

ｶﾞﾗｽ清掃 施工 B0-238708

㎡          480

建築工事／建具／ｶﾞﾗｽ／ガラス留等(参考歩掛り)

ｶﾞﾗｽとめ(ｶﾞｽｹｯﾄ) 施工 B0-238706

ｍ          460



改修４週８休以上（月単位）

建築工事／内外装／床／じゅうたん類

細 目 摘 要 単 位 単 価 備 考

織じゅうたん C 種 ｸﾞﾘｯﾊﾟ工法 敷き手間 施工 B0-238261

㎡
A,B種ｸﾞﾘｯﾊﾟ工法 敷き手間 施工 B0-238261

㎡
ﾆｰﾄﾞﾙﾊﾟﾝﾁｶｰﾍﾟｯﾄ 厚さ6   敷き手間 施工 B0-238263

㎡
下地ﾌｪﾙﾄ 施工 B0-238269

㎡

ﾀﾌﾃｯﾄﾞｶｰﾍﾟｯﾄ B0-238264施工

㎡

全面接着工法 敷き手間全面接着工法 敷き手間

単 価 備 考

建築工事／内外装／床／木質系床材・畳

畳敷き B0-238111施工

枚

敷き手間 - - -敷き手間 - - -

標仕A種 畳表J1 綿糸へりHt 畳床WR-1

標仕B種 畳表C1 柄へり  Ht 畳床WR-2

畳床 JIS A 5917

標仕C種 畳表C2 柄へり  Ht 畳床PS-C20 JIS A 5901

標仕D種 畳表C2 柄へり  Ht 畳床KT-Ⅲ

一畳

施工規模30枚以下程度

半畳

施工規模30枚以下程度

 1,720  1,370

畳敷き B0-238112施工

枚

標仕A種 畳表J1 綿糸へりHt 畳床WR-1標仕A種 畳表J1 綿糸へりHt 畳床WR-1

標仕B種 畳表C1 柄へり  Ht 畳床WR-2

畳床 JIS A 5917

標仕C種 畳表C2 柄へり  Ht 畳床PS-C20 JIS A 5901

標仕D種 畳表C2 柄へり  Ht 畳床KT-Ⅲ

一畳

施工規模30枚以下程度

半畳

施工規模30枚以下程度

ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ張り B0-238231施工

㎡

なら 厚さ15なら 厚さ15

1 等



改修４週８休以上（月単位）

建築工事／内外装／床／木質系床材・畳

天然木化粧複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ張り B0-238232施工

㎡

かばかば

なら

B種下張必要 厚12 C種下張り無 厚12

細 目 摘 要 単 位 単 価 備 考

ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ なら         厚さ15 施工 B0-238233

㎡

建築工事／内外装／壁／壁紙張り

壁紙素地ごしらえ B0-238375施工

㎡

ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種 -ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種 -

ｺﾝｸﾘｰﾄ面 工程B種 -

ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種 -

けいｶﾙ板面 工程B種 -

単 価 備 考

建築工事／内外装／壁／その他

壁化粧ｼｰﾄ張り手間 B0-238301施工

㎡

ﾎﾞｰﾄﾞ､ｹｲｶﾙﾎﾞｰﾄﾞ､ｹｲｶﾙ

ﾓﾙﾀﾙ､木部

金属面

金属製建具

下地処理共

建築工事／内外装／天井／ボード張り

天井木毛ｾﾒﾝﾄ板打込み B0-238021施工

㎡

普通NW 厚15普通NW 厚15

厚20

厚25

厚30

厚40

厚50

張り手間 -

単 価 備 考



改修４週８休以上（月単位）

建築工事／内外装／天井／その他

天井化粧ｼｰﾄ張り手間 B0-238402施工

㎡

下地処理共下地処理共

ﾎﾞｰﾄﾞ､ｹｲｶﾙ ﾓﾙﾀﾙ､木部 金属面

建築工事／内外装／断熱・防露・防音

壁ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ板 B0-238381施工

㎡

打込み打込み

接 着

厚さ25 厚さ30 厚さ40 厚さ50

天井ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ板 B0-238481施工

㎡

厚さ25厚さ25

厚さ30

厚さ40

厚さ50

打込み



改修４週８休以上（月単位）

建築工事／内外装／内外装(参考歩掛り)／壁／ﾎﾞｰﾄﾞ張り

壁せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-R) B0-238911施工

㎡

厚 9.5 準不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け厚 9.5 準不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け

突付けV目地

目透かし

継目処理

下地張り

RC､CB直張り 突付け

突付けV目地

目透かし

継目処理

下地張り

厚12.5 不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け

突付けV目地

目透かし

継目処理

下地張り

RC､CB直張り 突付け

突付けV目地

目透かし

継目処理

下地張り

厚15.0 不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け

突付けV目地

目透かし

継目処理

下地張り

RC､CB直張り 突付け

突付けV目地

継目処理

下地張り

張り手間 - 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け

突付けV目地

目透かし

継目処理

下地張り

RC､CB直張り 突付け

突付けV目地

継目処理

下地張り

-

- 厚 9.5共

下張GB-R

厚12.5共

－ －

－

－ －

－

－

－

－

－ －

－

－

－ －

－

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －



改修４週８休以上（月単位）

建築工事／内外装／内外装(参考歩掛り)／壁／ﾎﾞｰﾄﾞ張り

壁 けい酸ｶﾙｼｳﾑ板張り B0-238931施工

㎡

ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 5 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付けﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 5 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け

目透かし

下地張り

厚 6 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け

目透かし

下地張り

厚 8 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け

目透かし

下地張り

厚10 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け

目透かし

下地張り

厚12 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け

目透かし

下地張り

張り手間 - 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け

目透かし

下地張り

-

- 厚 8共

ｹｲｶﾙ板(0.8FK)

厚12共

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

建築工事／内外装／内外装(参考歩掛り)／天井／ﾎﾞｰﾄﾞ張り

天井せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-R) B0-238011施工

㎡

厚 9.5 準不燃 突付け厚 9.5 準不燃 突付け

目透かし

継目処理

下地張り

厚12.5 不燃 突付け

目透かし

継目処理

下地張り

張り手間 - 突付け

目透かし

継目処理

下地張り

単 価 備 考

天井 化粧せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-D) B0-238015施工

㎡

厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ 突付け厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ 突付け

張り手間 - ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ 突付け

単 価 備 考



改修４週８休以上（月単位）

建築工事／内外装／内外装(参考歩掛り)／天井／ﾎﾞｰﾄﾞ張り

天井 けい酸ｶﾙｼｳﾑ板張り B0-238031施工

㎡

ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 5 突付けﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 5 突付け

目透かし

下地張り

厚 6 突付け

目透かし

下地張り

厚 8 突付け

目透かし

下地張り

厚10 突付け

目透かし

下地張り

厚12 突付け

目透かし

下地張り

張り手間 - 突付け

目透かし

下地張り

単 価 備 考



改修４週８休以上（月単位）

建築工事／仕上ﾕﾆｯﾄ／付属物

床目地棒 B0-235211施工

ｍ

ｽﾃﾝﾚｽ製 3×9ｽﾃﾝﾚｽ製 3×9

3×12

4×12

5×12

6×15

黄銅製 3×9

3×12

4×12

5×12

6×15

単 価 備 考

階段滑り止め B0-235214施工

ｍ

ｴﾝﾄﾞ無し 幅35ｴﾝﾄﾞ無し 幅35

幅40

ｽﾃﾝﾚｽ製

階段滑り止め埋込工法 B0-235218施工

ｍ

ｽﾃﾝﾚｽ製 ｴﾝﾄﾞ無しｽﾃﾝﾚｽ製 ｴﾝﾄﾞ無し

ﾌﾗｯﾄｴﾝﾄﾞ(ｽﾃﾝﾚｽ製)共

ﾌﾗｯﾄｴﾝﾄﾞ(ﾋﾞﾆﾙ製)共

幅35

建築工事／仕上ﾕﾆｯﾄ／システム床材

誘導用及び注意喚起用床材 B0-232293施工

㎡

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 300×300 厚さ30ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 300×300 厚さ30

塩化ﾋﾞﾆﾙ製 300×300

Ⅰ類 無ゆう 300角

点字ﾌﾞﾛｯｸ 点字ﾀｲﾙ

－

－

－



改修４週８休以上（月単位）

建築工事／仕上ﾕﾆｯﾄ／厨房・洗面・便所

細 目 摘 要 単 位 単 価 備 考

流し台 BL型   幅1200 施工 B0-239511

台
BL型   幅1500 施工 B0-239511

台
既製品 幅1800 施工 B0-239511

台
ｺﾝﾛ台 既製品 幅600 施工 B0-239512

台
既製品 幅700 施工 B0-239512

台

水切棚 B0-239534施工

台

既製品 ｽﾃﾝﾚｽ製 1200(1段)既製品 ｽﾃﾝﾚｽ製 1200(1段)

1200(2段)

単 価 備 考

吊戸棚 B0-239535施工

台

既製品 幅900既製品 幅900

幅1200

単 価 備 考

建築工事／仕上ﾕﾆｯﾄ／ブラインド・カーテン等

ﾍﾞﾈｼｱﾝﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ B0-239671施工

㎡

ｽﾗｯﾄ幅25 横型ｷﾞｱ式ｽﾗｯﾄ幅25 横型ｷﾞｱ式

横型ｺｰﾄﾞ式

横型操作棒式

ｱﾙﾐ製

細 目 摘 要 単 位 単 価 備 考

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ ｽﾃﾝﾚｽ製  紐引き 引分け
重量用(10-90)

施工 B0-239686

ｍ
ｽﾃﾝﾚｽ製  手引き 引分け
重量用(10-90)

施工 B0-239686

ｍ
ｽﾃﾝﾚｽ製  手引き 引分け
軽量用(10-60)

施工 B0-239686

ｍ
ｱﾙﾐﾆｳﾑ製 紐引き 引分け
重量用(10-90)

施工 B0-239686

ｍ
ｱﾙﾐﾆｳﾑ製 手引き 引分け
重量用(10-90)

施工 B0-239686

ｍ
ｱﾙﾐﾆｳﾑ製 手引き 引分け
軽量用(10-60)

施工 B0-239686

ｍ



改修４週８休以上（月単位）

建築工事／仕上ﾕﾆｯﾄ／ブラインド・カーテン等

細 目 摘 要 単 位 単 価 備 考

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ取付け よこ型25-35㎜ 施工 B0-239687

㎡        1,120
たて型80-100㎜ 施工 B0-239687

㎡        1,790

ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ B0-235633施工

ｍ

ｱﾙﾐ製 ｼﾙﾊﾞｰ 天井埋込みﾀｲﾌﾟｱﾙﾐ製 ｼﾙﾊﾞｰ 天井埋込みﾀｲﾌﾟ

ﾎﾜｲﾄ 天井埋込みﾀｲﾌﾟ

ﾎﾞｰﾄﾞ厚 9.5 ﾎﾞｰﾄﾞ厚12.5 ﾎﾞｰﾄﾞ二重張り

建築工事／仕上ﾕﾆｯﾄ／教育施設

掲示板 B0-239631施工

か所

枠ｱﾙﾐ製 塩ﾋﾞ発泡ｼｰﾄ張り枠ｱﾙﾐ製 塩ﾋﾞ発泡ｼｰﾄ張り

 900×1800  900×1200 1200×3600

建築工事／仕上ﾕﾆｯﾄ／その他

細 目 摘 要 単 位 単 価 備 考

床排水金具 ﾏｯﾄ下 65φ 黄銅製ｸﾛﾑめっき 施工 B0-235839

か所

旗竿受金物 B0-235652施工

組

ｽﾃﾝﾚｽ製 壁 付 彫込み用ｽﾃﾝﾚｽ製 壁 付 彫込み用

ねじ止め用

単 価 備 考



改修４週８休以上（月単位）

建築工事／構内舗装／舗装

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 B0-331111施工

㎡

A-5-10 密粒 ｸﾗｯｼｬﾗﾝA-5-10 密粒 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ

細粒 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ

再生密粒 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ

再生細粒 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ

A-5-15 密粒 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ

細粒 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ

再生密粒 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ

再生細粒 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ

A-5-20 密粒 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ

細粒 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ

再生密粒 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ

再生細粒 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ

A-5-25 密粒 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ

細粒 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ

再生密粒 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ

再生細粒 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ

特に狭い場所 人力 500㎡未満 500-1000㎡未満 1000-2500㎡未満

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装  歩道 B0-331112施工

㎡

A-3-10 密粒 ｸﾗｯｼｬﾗﾝA-3-10 密粒 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ

細粒 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ

再生密粒 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ

再生細粒 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ

人 力

透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装歩道 B0-331114施工

㎡

A-3-10-10 特に狭い場所 人力A-3-10-10 特に狭い場所 人力

ｸﾗｯｼｬﾗﾝ

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物･路盤材共

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ

ﾌｨﾙﾀｰ層用砂 B0-331128施工

㎡

厚さ5㎝厚さ5㎝

厚さ10㎝

厚さ15㎝

特に狭い場所 人力 500㎡未満 500～1000㎡未満 1000～2500㎡未満



改修４週８休以上（月単位）

建築工事／構内舗装／舗装

細 目 摘 要 単 位 単 価 備 考

L型側溝 9-11-1 W=350 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 施工 B0-331001

ｍ
9-11-1 W=350 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 施工 B0-331001

ｍ
9-11-2 W=450 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 施工 B0-331001

ｍ
9-11-2 W=450 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 施工 B0-331001

ｍ
V型側溝 9-11-3 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 施工 B0-331002

ｍ
9-11-3 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 施工 B0-331002

ｍ
排水敷きならし 施工 B0-331076

ｍ3        5,830
排水砂利地業 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 施工 B0-331077

ｍ3
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 施工 B0-331077

ｍ3
排水ﾓﾙﾀﾙ 調合1:2 施工 B0-331078

ｍ3
排水型枠 運搬費共 合成 B0-331079

㎡
排水無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 施工 B0-331084

ｍ3
排水ｺﾝｸﾘｰﾄ こて押え 施工 B0-331085

㎡        1,240
排水鉄筋 SD295 D10 施工 B0-331086

ｔ
排水普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 施工 B0-331087

ｍ3

縁石 B0-331091施工

ｍ

ｸﾗｯｼｬﾗﾝｸﾗｯｼｬﾗﾝ

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ

9-11-5 9-11-6

縁石 B0-331093施工

ｍ

ｸﾗｯｼｬﾗﾝｸﾗｯｼｬﾗﾝ

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ

9-11-7,9 9-11-8 9-11-10 ﾀｲﾌﾟ1 9-11-10 ﾀｲﾌﾟ2 9-11-12



改修４週８休以上（月単位）

建築工事／構内舗装／舗装

細 目 摘 要 単 位 単 価 備 考

街きょ 9-11-4 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 施工 B0-331092

ｍ
9-11-4 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 施工 B0-331092

ｍ

ｸﾗｯｼｬﾗﾝ B0-331191材料

㎡

車道用 新材車道用 新材

再生材

歩道用 新材

再生材

厚さ10㎝ 厚さ15㎝ 厚さ20㎝

－

－

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 B0-331212施工

㎡

車道C-15-15(溶接金網共)車道C-15-15(溶接金網共)

歩道C-7-10

車道C-20-20(溶接金網共)

歩道C-10-10(溶接金網共)

ｸﾗｯｼｬﾗﾝ

特に狭い場所 人力

路盤材共

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ

建築工事／構内舗装／舗装／分解施工単価

路床整正 B0-051111合成

㎡

特に狭い場所 人力特に狭い場所 人力

500㎡未満

500～1000㎡未満

1000～2500㎡未満

単 価 備 考

250

路盤材敷きならし B0-051112合成

㎡

特に狭い場所 人力特に狭い場所 人力

500㎡未満

500～1000㎡未満

1000～2500㎡未満

厚さ 10㎝ 厚さ 15㎝ 厚さ 20㎝

1,060 1,440 1,980



改修４週８休以上（月単位）

建築工事／構内舗装／舗装／分解施工単価

路盤材締固め B0-051113合成

㎡

特に狭い場所 人力特に狭い場所 人力

500㎡未満

500～1000㎡未満

1000～2500㎡未満

厚さ 10㎝ 厚さ 15㎝ 厚さ 20㎝

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物敷きならし B0-051115合成

㎡

厚さ  3㎝ 特に狭い場所 人力厚さ  3㎝ 特に狭い場所 人力

500㎡未満

500～1000㎡未満

1000～2500㎡未満

厚さ  5㎝ 特に狭い場所 人力

500㎡未満

500～1000㎡未満

1000～2500㎡未満

単 価 備 考

820

970

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物締固め B0-051116合成

㎡

特に狭い場所 人力特に狭い場所 人力

500㎡未満

500～1000㎡未満

1000～2500㎡未満

単 価 備 考

細 目 摘 要 単 位 単 価 備 考

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ散布 手間のみ 合成 B0-051117

㎡
ﾀｯｸｺｰﾄ散布 手間のみ 合成 B0-051118

㎡

建築工事／構内舗装／目地・ペイント等

ｴﾗｽﾀｲﾄ 施工費 厚さ25mm 幅150mm 施工 B0-331051

ｍ        1,040
材工共 厚さ25mm 幅150mm 施工 B0-331051

ｍ

建築工事／構内舗装／舗装機械／運転

舗装機械運転
(ﾀﾝﾊﾟ)

60～80㎏ 施工 B0-036131

運転日
舗装機械運転
(ｱｽﾌｧﾙﾄｽﾌﾟﾚﾔ)

25L/min 施工 B0-036141

運転日
舗装機械運転
(ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ)

油圧式･排出ｶﾞｽ対策型 3.1m級 施工 B0-036161

運転日



改修４週８休以上（月単位）

建築工事／構内舗装／舗装機械／運転

細 目 摘 要 単 位 単 価 備 考

舗装機械運転
(ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ)

排出ｶﾞｽ対策型 ﾏｶﾀﾞﾑ 10t 施工 B0-036181

運転日
舗装機械運転
(ﾀｲﾔﾛｰﾗ)

排出ｶﾞｽ対策型 8～20t 施工 B0-036182

運転日
舗装機械運転
(振動ﾛｰﾗ)

排出ｶﾞｽ対策型 2.4～2.8t
搭乗式・ﾀﾝﾃﾞﾑ型

施工 B0-036183

運転日
舗装機械運転
(ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ)

2.0～4.5m 施工 B0-036192

運転日
舗装機械運転
(ﾄﾗｯｸ)

普通用 11t積 施工 B0-036193

運転日
排水機械運転
(ﾄﾗｯｸ)

普通用 4t積 施工 B0-036194

運転日

建築工事／構内舗装／舗装機械／運搬

舗装機械運搬
(ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ)

施工 B0-332716

往復
舗装機械運搬
(ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ)

施工 B0-332726

往復
舗装機械運搬
(ﾀｲﾔﾛｰﾗ)

施工 B0-332727

往復
舗装機械運搬
(振動ﾛｰﾗ)

施工 B0-332728

往復
舗装機械運搬
(ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ)

施工 B0-332747

往復

建築工事／構内舗装／縁石等

U形側溝RC蓋 B0-335251施工

ｍ

W=240W=240

W=300

W=360

W=450

1種



改修４週８休以上（月単位）

建築工事／構内舗装／縁石等

U形側溝 B0-335263施工

ｍ

150150

180

240

300A

300B

300C

360A

360B

450

600

200×200

200×250

200×300

250×250

250×300

250×350

300×300

300×350

350×350

350×400

-

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ

現場打ち

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

建築工事／構内舗装／その他

細 目 摘 要 単 位 単 価 備 考

ｺﾝｸﾘｰﾄ 厚さ7㎝  歩道用 18N/mm2
ｽﾗﾝﾌﾟ8㎝

施工 B0-134210

㎡
ｺﾝｸﾘｰﾄ打込 特に狭い場所 人力 施工 B0-134216

㎡        1,450
ｺﾝｸﾘｰﾄ
(溶接金網共)

厚さ10㎝ 歩道用 18N/mm2
ｽﾗﾝﾌﾟ8㎝

施工 B0-134218

㎡
厚さ15㎝ 車道用 24N/mm2
ｽﾗﾝﾌﾟ8㎝

施工 B0-134218

㎡
厚さ20㎝ 車道用 24N/mm2
ｽﾗﾝﾌﾟ8㎝

施工 B0-134218

㎡



改修４週８休以上（月単位）

建築工事／植栽

植付け(地被類) B0-335453施工

㎡

りゅうのひげ類りゅうのひげ類

笹類

単 価 備 考

1,880

2,150

植付け(中低木) B0-335411施工

本

樹高 50㎝未満樹高 50㎝未満

樹高 50～100㎝未満

樹高 100～200㎝未満

樹高 200～300㎝未満

単 価 備 考

  440

  700

2,080

8,450

植付け(高木) B0-335413施工

本

幹周 15㎝未満幹周 15㎝未満

幹周 15～25㎝未満

幹周 25～40㎝未満

幹周 40～60㎝未満

幹周 60～90㎝未満

単 価 備 考

 8,580

14,600

掘取り(中低木) B0-335421施工

本

樹高 50㎝未満樹高 50㎝未満

樹高 50～100㎝未満

樹高 100～200㎝未満

樹高 200～300㎝未満

根巻き有り 根巻き無し

1,130   970

1,620 1,430

3,060 2,750

7,520 6,490

掘取り(高木) B0-335423施工

本

幹周 15㎝未満幹周 15㎝未満

幹周 15～25㎝未満

幹周 25～40㎝未満

幹周 40～60㎝未満

幹周 60～90㎝未満

根巻き有り 根巻き無し

 5,680  4,800

12,400 10,300



改修４週８休以上（月単位）

建築工事／植栽

幹巻き(高木) B0-335431施工

本

幹周 25～40㎝未満幹周 25～40㎝未満

幹周 40～60㎝未満

幹周 60～90㎝未満

単 価 備 考

2,760

5,020

8,350

支柱 B0-335441施工

本

添え柱型 一本添え柱型 一本

竹布掛け

二脚鳥居 (添木付)

二脚鳥居 (添木無)

三脚鳥居

十字鳥居

二脚鳥居組合せ

八つ掛け 竹三本

八つ掛け 丸太L=4m

八つ掛け 丸太L=6～7m

単 価 備 考

芝張り B0-335451施工

㎡

こうらい芝こうらい芝

野芝

目地張り

- -

ﾍﾞﾀ張り

芝ぐし共

りゅうのひげ B0-335353施工

㎡

44株/㎡千鳥44株/㎡千鳥

単 価 備 考

笹 B0-335354施工

㎡

44株/㎡千鳥44株/㎡千鳥

単 価 備 考



改修４週８休以上（月単位）

建築工事／植栽

植栽基盤整備 B0-335472施工

㎡

A種 有効土層 H=50㎝A種 有効土層 H=50㎝

有効土層 H=60㎝

有効土層 H=80㎝

有効土層 H=100㎝

B種 有効土層 H=20㎝

有効土層 H=30㎝

C種 有効土層 H=20㎝

有効土層 H=30㎝

有効土層 H=50㎝

有効土層 H=60㎝

有効土層 H=80㎝

有効土層 H=100㎝

D種 有効土層 H=20㎝

有効土層 H=30㎝

有効土層 H=50㎝

有効土層 H=60㎝

有効土層 H=80㎝

有効土層 H=100㎝

- 植込み用土別途 植込み用土(黒土)共

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

伐採 B0-339221施工

本

幹周15㎝未満幹周15㎝未満

幹周15～25㎝未満

幹周25～40㎝未満

幹周40～60㎝未満

人力 機械併用

  960 －

2,060 －

－

－

抜根 B0-339222施工

本

幹周15㎝未満幹周15㎝未満

幹周15～25㎝未満

幹周25～40㎝未満

幹周40～60㎝未満

人力 機械併用

 2,400 －

 5,160 －

－

－



改修４週８休以上（月単位）

建築工事／植栽

伐採抜根 B0-339223施工

本

幹周15㎝未満幹周15㎝未満

幹周15～25㎝未満

幹周25～40㎝未満

幹周40～60㎝未満

人力 機械併用

 3,360 －

 7,220 －

－

－

建築工事／植栽／植栽機械／運転

植栽土工機械運転(ﾊﾞｯｸﾎｳ) B0-335461施工

運転日

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式 ｸﾛｰﾗ型 0.13m3排出ｶﾞｽ対策型 油圧式 ｸﾛｰﾗ型 0.13m3

0.28m3

単 価 備 考

植栽土工機械運転(ﾄﾗｯｸ) B0-335462施工

運転日

ｸﾚｰﾝ装置付 4t級 2.9t吊 -ｸﾚｰﾝ装置付 4t級 2.9t吊 -

単 価 備 考

植栽土工機械運転(ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ) B0-335463施工

運転日

排出ｶﾞｽ対策型 ﾎｲｰﾙ型 0.4m3排出ｶﾞｽ対策型 ﾎｲｰﾙ型 0.4m3

単 価 備 考

細 目 摘 要 単 位 単 価 備 考

植栽土工機械運転
(ﾄﾗｯｸ)

普通用 11t積 施工 B0-039116

運転日

建築工事／植栽／植栽機械／運搬

植栽機械運搬(ﾊﾞｯｸﾎｳ) B0-335465施工

往復

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.13m3排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.13m3

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.28m3

単 価 備 考



改修４週８休以上（月単位）

建築工事／とりこわし／とりこわし(参考歩掛り)／建物

細 目 摘 要 単 位 単 価 備 考

鉄筋切断 集積共 施工 B0-339112

ｍ3          780
ｺﾝｸﾘｰﾄ類
集積、積込み

機 械 施工 B0-339511

ｍ3
内装材 積込み 機 械 施工 B0-339523

ｍ3



改修４週８休以上（月単位）

建築工事／とりこわし／とりこわし(参考歩掛り)／とりこわし発生材

とりこわし発生材運搬 B0-339612施工

ｍ3

DID区間無し  0.3㎞以下DID区間無し  0.3㎞以下

 1.0㎞以下

 1.5㎞以下

 2.5㎞以下

 3.0㎞以下

 3.5㎞以下

 4.5㎞以下

 5.5㎞以下

 7.0㎞以下

 9.0㎞以下

12.0㎞以下

17.0㎞以下

28.5㎞以下

60.0㎞以下

DID区間有り  0.3㎞以下

 1.0㎞以下

 1.5㎞以下

 2.5㎞以下

 3.0㎞以下

 3.5㎞以下

 4.5㎞以下

 5.0㎞以下

 6.5㎞以下

 8.0㎞以下

11.0㎞以下

15.0㎞以下

24.0㎞以下

60.0㎞以下

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 木材類

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3

石こうﾎﾞｰﾄﾞ類



改修４週８休以上（月単位）

建築工事／とりこわし／とりこわし(参考歩掛り)／とりこわし発生材

とりこわし発生材運搬 B0-339612施工

ｍ3

DID区間無し  0.3㎞以下DID区間無し  0.3㎞以下

 0.5㎞以下

 1.5㎞以下

 2.0㎞以下

 2.5㎞以下

 3.0㎞以下

 4.0㎞以下

 5.0㎞以下

 6.5㎞以下

 8.5㎞以下

11.0㎞以下

16.0㎞以下

27.5㎞以下

60.0㎞以下

DID区間有り  0.3㎞以下

 0.5㎞以下

 1.0㎞以下

 1.5㎞以下

 2.0㎞以下

 2.5㎞以下

 3.5㎞以下

 4.5㎞以下

 6.0㎞以下

 8.0㎞以下

10.5㎞以下

14.5㎞以下

23.0㎞以下

60.0㎞以下

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 木材類

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級

人力積込

石こうﾎﾞｰﾄﾞ類



改修４週８休以上（月単位）

建築工事／とりこわし／とりこわし(参考歩掛り)／とりこわし発生材

とりこわし発生材運搬 B0-339612施工

ｍ3

DID区間無し  0.2㎞以下DID区間無し  0.2㎞以下

 1.0㎞以下

 1.5㎞以下

 2.5㎞以下

 3.5㎞以下

 4.0㎞以下

 5.0㎞以下

 6.0㎞以下

 7.5㎞以下

10.0㎞以下

13.0㎞以下

19.0㎞以下

35.0㎞以下

60.0㎞以下

DID区間有り  0.2㎞以下

 1.0㎞以下

 1.5㎞以下

 2.0㎞以下

 3.0㎞以下

 3.5㎞以下

 4.5㎞以下

 5.5㎞以下

 7.0㎞以下

 9.0㎞以下

12.0㎞以下

17.0㎞以下

27.0㎞以下

60.0㎞以下

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 木材類

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3

石こうﾎﾞｰﾄﾞ類



改修４週８休以上（月単位）

建築工事／とりこわし／とりこわし(参考歩掛り)／とりこわし発生材

とりこわし発生材運搬 B0-339612施工

ｍ3

DID区間無し  0.5㎞以下DID区間無し  0.5㎞以下

 1.0㎞以下

 2.0㎞以下

 2.5㎞以下

 3.5㎞以下

 4.5㎞以下

 6.0㎞以下

 7.5㎞以下

10.0㎞以下

13.5㎞以下

19.5㎞以下

39.0㎞以下

60.0㎞以下

DID区間有り  0.5㎞以下

 1.0㎞以下

 1.5㎞以下

 2.0㎞以下

 3.0㎞以下

 4.0㎞以下

 5.5㎞以下

 7.0㎞以下

 9.0㎞以下

12.0㎞以下

17.5㎞以下

28.5㎞以下

60.0㎞以下

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 木材類

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3

石こうﾎﾞｰﾄﾞ類



改修４週８休以上（月単位）

建築工事／とりこわし／とりこわし(参考歩掛り)／とりこわし発生材

とりこわし発生材運搬 B0-339612施工

ｍ3

DID区間無し  0.3㎞以下DID区間無し  0.3㎞以下

 0.5㎞以下

 1.0㎞以下

 1.5㎞以下

 2.0㎞以下

 3.0㎞以下

 4.0㎞以下

 5.5㎞以下

 6.5㎞以下

 7.5㎞以下

 9.5㎞以下

11.5㎞以下

15.5㎞以下

22.5㎞以下

49.5㎞以下

60.0㎞以下

DID区間有り  0.3㎞以下

 0.5㎞以下

 1.0㎞以下

 1.5㎞以下

 2.0㎞以下

 3.0㎞以下

 3.5㎞以下

 5.0㎞以下

 6.0㎞以下

 7.0㎞以下

 8.5㎞以下

11.0㎞以下

14.0㎞以下

19.5㎞以下

31.5㎞以下

60.0㎞以下

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 木材類

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3

石こうﾎﾞｰﾄﾞ類



改修４週８休以上（月単位）

建築工事／とりこわし／とりこわし(参考歩掛り)／とりこわし発生材

とりこわし発生材運搬 B0-339612施工

ｍ3

DID区間無し  0.3㎞以下DID区間無し  0.3㎞以下

 0.5㎞以下

 1.0㎞以下

 1.5㎞以下

 2.0㎞以下

 2.5㎞以下

 3.0㎞以下

 3.5㎞以下

 4.5㎞以下

 6.0㎞以下

 7.0㎞以下

 8.5㎞以下

10.0㎞以下

12.5㎞以下

16.5㎞以下

23.5㎞以下

51.5㎞以下

60.0㎞以下

DID区間有り  0.3㎞以下

 0.5㎞以下

 1.0㎞以下

 1.5㎞以下

 2.0㎞以下

 2.5㎞以下

 3.0㎞以下

 3.5㎞以下

 4.5㎞以下

 5.5㎞以下

 6.5㎞以下

 8.0㎞以下

 9.5㎞以下

11.5㎞以下

15.0㎞以下

20.5㎞以下

33.0㎞以下

60.0㎞以下

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 木材類

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級

ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3

石こうﾎﾞｰﾄﾞ類



改修４週８休以上（月単位）

建築工事／とりこわし／とりこわし(参考歩掛り)／とりこわし発生材

とりこわし発生材運搬 B0-339612施工

ｍ3

DID区間無し  0.5㎞以下DID区間無し  0.5㎞以下

 1.0㎞以下

 2.0㎞以下

 3.5㎞以下

 4.5㎞以下

 5.5㎞以下

 7.0㎞以下

 9.5㎞以下

13.0㎞以下

19.5㎞以下

37.5㎞以下

60.0㎞以下

DID区間有り  0.5㎞以下

 1.0㎞以下

 2.0㎞以下

 3.5㎞以下

 4.0㎞以下

 5.0㎞以下

 6.5㎞以下

 8.5㎞以下

12.0㎞以下

17.0㎞以下

28.0㎞以下

60.0㎞以下

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 木材類

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級

ｸﾗﾑｼｪﾙ0.6m3

石こうﾎﾞｰﾄﾞ類



改修４週８休以上（月単位）

建築工事／とりこわし／とりこわし(参考歩掛り)／とりこわし発生材

とりこわし発生材運搬 B0-339613施工

台

DID区間無し  0.2㎞以下DID区間無し  0.2㎞以下

 0.3㎞以下

 0.5㎞以下

 1.0㎞以下

 1.5㎞以下

 2.0㎞以下

 2.5㎞以下

 3.0㎞以下

 3.5㎞以下

 4.0㎞以下

 4.5㎞以下

 5.0㎞以下

 5.5㎞以下

 6.0㎞以下

 6.5㎞以下

 7.0㎞以下

 7.5㎞以下

 8.5㎞以下

 9.0㎞以下

10.0㎞以下

11.0㎞以下

12.0㎞以下

13.0㎞以下

16.0㎞以下

17.0㎞以下

19.0㎞以下

27.5㎞以下

28.5㎞以下

35.0㎞以下

60.0㎞以下

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3

-

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級

人力積込

-

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3

-

－ －

－

－ －

－

－ －

－

－

－

－ －

－

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －



改修４週８休以上（月単位）

建築工事／とりこわし／とりこわし(参考歩掛り)／とりこわし発生材

とりこわし発生材運搬 B0-339613施工

台

DID区間有り  0.2㎞以下DID区間有り  0.2㎞以下

 0.3㎞以下

 0.5㎞以下

 1.0㎞以下

 1.5㎞以下

 2.0㎞以下

 2.5㎞以下

 3.0㎞以下

 3.5㎞以下

 4.5㎞以下

 5.0㎞以下

 5.5㎞以下

 6.0㎞以下

 6.5㎞以下

 7.0㎞以下

 8.0㎞以下

 9.0㎞以下

10.5㎞以下

11.0㎞以下

12.0㎞以下

14.5㎞以下

15.0㎞以下

17.0㎞以下

23.0㎞以下

24.0㎞以下

27.0㎞以下

60.0㎞以下

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3

-

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級

人力積込

-

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3

-

－ －

－

－ －

－

－

－

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －



改修４週８休以上（月単位）

建築工事／とりこわし／とりこわし(参考歩掛り)／とりこわし発生材

とりこわし発生材運搬 B0-339613施工

台

DID区間無し  0.3㎞以下DID区間無し  0.3㎞以下

 0.5㎞以下

 1.0㎞以下

 1.5㎞以下

 2.0㎞以下

 2.5㎞以下

 3.0㎞以下

 3.5㎞以下

 4.0㎞以下

 4.5㎞以下

 5.5㎞以下

 6.0㎞以下

 6.5㎞以下

 7.0㎞以下

 7.5㎞以下

 8.5㎞以下

 9.5㎞以下

10.0㎞以下

11.5㎞以下

12.5㎞以下

13.0㎞以下

13.5㎞以下

15.5㎞以下

16.5㎞以下

19.5㎞以下

22.5㎞以下

23.5㎞以下

37.5㎞以下

39.0㎞以下

49.5㎞以下

51.5㎞以下

60.0㎞以下

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3

-

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3

-

ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3

-

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級

ｸﾗﾑｼｪﾙ0.6m3

-

－ －

－ －

－ －

－ －

－

－ － －

－

－ －

－ －

－ － －

－ －

－ －

－ － －

－ －

－ －

－ － －

－ － －

－ － －

－ － －

－ － －

－ － －

－ －

－ － －

－ － －

－ － －

－ － －

－ － －

－ － －



改修４週８休以上（月単位）

建築工事／とりこわし／とりこわし(参考歩掛り)／とりこわし発生材

とりこわし発生材運搬 B0-339613施工

台

DID区間有り  0.3㎞以下DID区間有り  0.3㎞以下

 0.5㎞以下

 1.0㎞以下

 1.5㎞以下

 2.0㎞以下

 2.5㎞以下

 3.0㎞以下

 3.5㎞以下

 4.0㎞以下

 4.5㎞以下

 5.0㎞以下

 5.5㎞以下

 6.0㎞以下

 6.5㎞以下

 7.0㎞以下

 8.0㎞以下

 8.5㎞以下

 9.0㎞以下

 9.5㎞以下

11.0㎞以下

11.5㎞以下

12.0㎞以下

14.0㎞以下

15.0㎞以下

17.0㎞以下

17.5㎞以下

19.5㎞以下

20.5㎞以下

28.0㎞以下

28.5㎞以下

31.5㎞以下

33.0㎞以下

60.0㎞以下

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3

-

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3

-

ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3

-

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級

ｸﾗﾑｼｪﾙ0.6m3

-

－ －

－

－ － －

－

－

－ －

－ － －

－ －

－ －

－ － －

－ －

－ －

－ － －

－ －

－ － －

－ － －

－ － －

－ － －

－ －

－ － －

－ － －

－ － －

－ － －

－ － －

－ － －

－ － －

－ － －

－ － －

－ － －

建築工事／とりこわし／とりこわし(参考歩掛り)／とりこわし機械／運転

細 目 摘 要 単 位 単 価 備 考

とりこわし機械
運転(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ)

ﾊﾞｯｸﾎｳ
排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型
0.13m3

施工 B0-031161

運転日
ﾊﾞｯｸﾎｳ
排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型
0.5m3

施工 B0-031161

運転日
ﾊﾞｯｸﾎｳ
排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型
0.8m3

施工 B0-031161

運転日
とりこわし機械
運転(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式 ｸﾛｰﾗ型
0.8m3

施工 B0-038161

運転日



改修４週８休以上（月単位）

建築工事／とりこわし／とりこわし(参考歩掛り)／とりこわし機械／運転

とりこわし機械運転(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ) B0-038181施工

運転日

ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ  2t積級ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ  2t積級

 4t積級

10t積級

普通用

細 目 摘 要 単 位 単 価 備 考

とりこわし機械
運転(ﾄﾗｯｸ)

普通用 11t積 施工 B0-038192

運転日

建築工事／とりこわし／とりこわし(参考歩掛り)／とりこわし機械／運搬

とりこわし機械運搬(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ,ﾊﾞｯｸﾎｳ) B0-038172施工

往復

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.13m3排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.13m3

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.5m3

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.8m3

単 価 備 考



改修４週８休以上（月単位）

建築工事／改修

細 目 摘 要 単 位 単 価 備 考

改修機械運転
(ﾄﾗｯｸ)

普通用 4t積 施工 B0-181711

運転日
撤去機械運転
(ﾄﾗｯｸ)

普通用 11t積 施工 B0-181713

運転日

撤去機械運転(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ) B0-181712施工

運転日

ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ  2t積級ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ  2t積級

 4t積級

10t積級

普通用

建築工事／改修／仮設／屋上防水改修

細 目 摘 要 単 位 単 価 備 考

墨出し
(屋上防水改修)

施工 B0-181216

㎡           89

養生(屋上防水改修) B0-181283施工

㎡

ｱｽﾌｧﾙﾄ防水(防水保護層共)ｱｽﾌｧﾙﾄ防水(防水保護層共)

露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)

単 価 備 考

100

 52

整理清掃後片付け(屋上防水改修) B0-181284施工

㎡

ｱｽﾌｧﾙﾄ防水(防水保護層共)ｱｽﾌｧﾙﾄ防水(防水保護層共)

露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)

単 価 備 考

380

190

建築工事／改修／仮設／外壁改修

細 目 摘 要 単 位 単 価 備 考

墨出し(外壁改修) ﾀｲﾙ･ﾓﾙﾀﾙ塗替等 一般 施工 B0-181215

㎡           89
養生(外壁改修) 施工 B0-181285

㎡          390
整理清掃後片付け
(外壁改修)

施工 B0-181286

㎡        1,500
開口部養生
(外壁改修)

合板張り養生 施工 B0-181296

㎡



改修４週８休以上（月単位）

建築工事／改修／仮設／内部改修

墨出し(内部改修) B0-181214施工

㎡

個別改修個別改修

複合改修

単 価 備 考

 89

150

養生(内部改修) B0-181281施工

㎡

個別改修個別改修

複合改修

塗装塗替え程度

搬出入路部分

単 価 備 考

180

290

100

100

整理清掃後片付け(内部改修) B0-181282施工

㎡

個別改修個別改修

複合改修

塗装塗替え程度

搬出入路部分

単 価 備 考

  770

1,150

  380

  380

内部仕上足場(改修) B0-181254施工

㎡

階高4.0m以下 脚立足場階高4.0m以下 脚立足場

一般

- 既存塗膜の除去有り

塗装塗替え程度

既存塗膜の除去無し

仮設間仕切り下地 B0-181072施工

㎡

A種A種

B種

軽鉄下地 木下地



改修４週８休以上（月単位）

建築工事／改修／仮設／内部改修

仮設間仕切り仕上材 B0-181081施工

㎡

A種(両面)A種(両面)

B種(片面)

合板 石こうﾎﾞｰﾄﾞ

細 目 摘 要 単 位 単 価 備 考

仮設間仕切り C種 単管下地 施工 B0-181071

㎡
仮設材運搬
(仮設間仕切り)

C種 施工 B0-181611

㎡

建築工事／改修／撤去

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 B0-184211施工

ｍ3

鉄筋切断共鉄筋切断共

無筋

人力

集積共

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ

集積共

 61,300

れんが撤去 B0-185416施工

ｍ3

人力人力

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ

集積共

40,900

CB撤去 B0-185417施工

ｍ3

人力人力

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ

集積共

ｺﾝｸﾘｰﾄはつり B0-184243施工

㎡

床床

壁

厚30㎜

集積共



改修４週８休以上（月単位）

建築工事／改修／撤去

目あらし B0-286242施工

㎡

床床

壁

ｺﾝｸﾘｰﾄ面

ｹﾚﾝ B0-286232施工

㎡

床床

壁

単 価 備 考

780

910

細 目 摘 要 単 位 単 価 備 考

床清掃 施工 B0-286251

㎡          380
壁清掃 施工 B0-286351

㎡          380

ｶｯﾀｰ入れ B0-339172施工

ｍ

ﾓﾙﾀﾙ面ﾓﾙﾀﾙ面

ｺﾝｸﾘｰﾄ面

厚さ20～30㎜

細 目 摘 要 単 位 単 価 備 考

床ﾀｲﾙ撤去 下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共 施工 B0-283211

㎡
床ﾓﾙﾀﾙ･床人研ぎ
撤去

集積共 施工 B0-286221

㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去 集積共 施工 B0-288211

㎡        1,040

ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ撤去 B0-288221施工

㎡

一般一般

石綿含有

集積共

1,560

2,080



改修４週８休以上（月単位）

建築工事／改修／撤去

細 目 摘 要 単 位 単 価 備 考

ｶｰﾍﾟｯﾄ撤去 集積共 施工 B0-288231

㎡        1,040
ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ撤去 集積共 施工 B0-288232

㎡          780
土台撤去 集積共 施工 B0-284031

ｍ        1,300

床組撤去 B0-284213施工

㎡

つか立てつか立て

ころばし

集積共

3,630

2,850

細 目 摘 要 単 位 単 価 備 考

床・縁甲板
ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去

集積共 施工 B0-284216

㎡        1,820
床下地板撤去 集積共 施工 B0-284221

㎡          520
敷居撤去 集積共 施工 B0-284621

本          910
鴨居撤去 集積共 施工 B0-284622

本          910

畳撤去 B0-288271施工

枚

一畳一畳

半畳

集積共

780

470

細 目 摘 要 単 位 単 価 備 考

柱撤去 集積共 施工 B0-284611

本        1,560
頭押さえ撤去 集積共 施工 B0-284041

ｍ        1,040
木製幅木撤去 集積共 施工 B0-284651

ｍ          520
ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去 集積共 施工 B0-288611

ｍ          260
壁ﾀｲﾙ撤去 下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共 施工 B0-283311

㎡
壁ﾓﾙﾀﾙ･ﾌﾟﾗｽﾀｰ
撤去

集積共 施工 B0-286311

㎡



改修４週８休以上（月単位）

建築工事／改修／撤去

壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 B0-284322施工

㎡

一重張り一重張り

二重張り

一般

集積共

石綿含有

集積共

1,040 2,340

1,250 2,850

壁下地撤去 B0-284324施工

㎡

集積共集積共

単 価 備 考

520

細 目 摘 要 単 位 単 価 備 考

壁ｸﾛｽ撤去 集積共 施工 B0-288373

㎡          780
天井ﾌﾟﾗｽﾀｰ撤去 集積共 施工 B0-286411

㎡

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 B0-284421施工

㎡

一重張り一重張り

二重張り

一般

集積共

石綿含有

集積共

1,300 2,850

1,560 3,370

細 目 摘 要 単 位 単 価 備 考

天井下地撤去 集積共 施工 B0-284422

㎡          780
天井ｸﾛｽ撤去 集積共 施工 B0-288473

㎡          780

木製戸撤去 B0-287165施工

㎡

片開き戸片開き戸

両開き戸

枠共

集積共

扉のみ

集積共

1,220   620

1,060   520



改修４週８休以上（月単位）

建築工事／改修／撤去

鋼製戸撤去 B0-287365施工

㎡

片開き戸片開き戸

両開き戸

枠共

集積共

扉のみ

集積共

4,920 2,460

4,220 2,130

建具周囲はつり B0-287322施工

ｍ

RC 15㎝RC 15㎝

RC 20㎝

集積共

細 目 摘 要 単 位 単 価 備 考

ｶﾞﾗｽ撤去 集積共 施工 B0-288711

㎡        7,570
床ﾏﾝﾎｰﾙ･点検口
撤去

集積共 施工 B0-285221

か所        7,600
天井点検口撤去 集積共 施工 B0-285431

か所        2,590

たてどい撤去 B0-285831施工

ｍ

鋼管鋼管

VP管

集積共

6,390

3,200

発生材積込み B0-389511施工

ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ類ｺﾝｸﾘｰﾄ類

ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類

人力

5,190

既存塗膜除去 B0-288503施工

㎡

鉄面･亜鉛めっき面鉄面･亜鉛めっき面

ｺﾝｸﾘｰﾄ･ﾓﾙﾀﾙ面

木部･ﾎﾞｰﾄﾞ面

工程RA種 工程RB種



改修４週８休以上（月単位）

建築工事／改修／撤去

既存防水層撤去 B0-281111施工

㎡

屋上防水層屋上防水層

屋内防水層

ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層

集積共

ｼｰﾄ防水層

集積共

2,080 1,820

2,590 －

細 目 摘 要 単 位 単 価 備 考

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共 施工 B0-281119

ｍ          740

建築工事／改修／撤去／運転

撤去機械運転
(空気圧縮機)

可搬式､ｽｸﾘｭｰｴﾝｼﾞﾝ掛5.0m3 施工 B0-031121

運転日
可搬式､ｽｸﾘｭｰｴﾝｼﾞﾝ掛7.5～7.8m3 施工 B0-031121

運転日
撤去機械運転
(ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ)

ｴﾝｼﾞﾝ駆動 機長7ｍ ﾍﾞﾙﾄ幅350㎜ 施工 B0-030111

運転日
撤去機械運転
(ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ)

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径20㎝ 施工 B0-038152

運転日
撤去機械運搬
(空気圧縮機)

可搬式､ｽｸﾘｭｰｴﾝｼﾞﾝ掛 施工 B0-281122

往復

建築工事／改修／外壁改修／外部改修

施工数量調査(外壁改修) B0-181313施工

㎡

ﾀｲﾙ･ﾓﾙﾀﾙ塗替改修ﾀｲﾙ･ﾓﾙﾀﾙ塗替改修

打放し面･仕上塗材改修

単 価 備 考

380

310


